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Chapitre 1 - DESCRIPTION DU CHANTIER ET DE SON ENVIRONNEMENT

Article 1 - OBJET DU PRESENT CAHIER

Le ues Particulieres a pour objet de définir :

LOT N°1 : VRD

présent Cahier des Clauses Technig

AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE ET RAVALEMENT DE LA MAIRIE

1.1 NATURES DES TRAVAUX.

Aménagement de la place de la mairie :

= Réalisation de murs de soutenement, d’escaliers, de rampe pour I'acces aux PMR et
remblaiement

= Travaux de voirie (pose de bordures, création de chemin piéton)

= Revétement de surface en pierre calcaire naturelle et granite

= Eclairage public

= Déconnexion d’une fosse septique et pose de canalisations

= Espace verts

= Pose de mobilier urbain

1.2 LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES TRAVAUX DEVRONT ETRE REALISES.

Maftre de I’ouvrage

Commune de Azelot
6 Grande Rue

54210 AZELOT
Le représentant du pouvoir adjudicateur
M. Le Maire
Maitre d’ceuvre
CONSILIUM BAGARD ET LURON
4 rue Marcel Goulette 45 Rue du faubourg des 3 maisons
88130 CHARMES 54000 NANCY
0981731612 03.83.39.07.55
consilium@bbox.fr contact@bagard-luron.com

1.3 DECOMPOSITION EN LOT.

L’opération est décomposée en 3 lots :
- Lotn’l:VRD
- Lot n°2 : Ravalement

- Lot n°3 : Menuiseries extérieures Bois
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Article 2 - PRESCRIPTIONS GENERALES

La conception, les calculs, la fabrication en usine, les transports, I'exécution sur chantier, la
mise en ceuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection
de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage seront, dans leur
ensemble, conformes aux normes, réglements, prescription techniques et recommandations
professionnelles en vigueur.

Article 3 - LIMITES DES PRESTATIONS

D'une maniére générale, les limites des prestations figurent sur les plans. Des précisions sur
ces limites sont également incluses dans la suite du présent document.
Les travaux suivants sont inclus dans la prestation de I’entrepreneur de chaque lot:
» La reconnaissance des lieux,
La protection des ouvrages a conserver,
Les majorations du prix des terrassements pour tenir compte du foisonnement,

VvV V V

Le nettoyage systématique et permanent de la voirie de chantier pendant la durée des
travaux et des véhicules sortants,
La réparation des dégats causés par les orages et autres intempéries,
Les indemnités aux tiers pour dégats divers et pour remise en état des routes,
Le nettoyage du chantier aprés exécution des travaux,
La signalisation des travaux,
La gestion des eaux pluviales conforme a la charte de chantier environnemental,

» L’arrosage des zones de travaux.
Font partie des travaux de I'entreprise toutes les fournitures de matériaux destinées a étre
utilisées lors des travaux sauf ceux qui sont expressément exclus par le cahier des charges.
Les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées par le CCTG et complétées par le
présent CCTP. A défaut de stipulations du CCTG ou du CCTP concernant certains matériaux,
I'entrepreneur devra préciser au moment de la présentation de son offre les conditions
auxquelles devront répondre ces matériaux et les essais de controle auxquels ils devront étre
soumis. lls seront soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.
La provenance de tous les matériaux dont le fournisseur n'est pas déja fixé devra étre soumise
au visa du Maitre d’ceuvre avant le démarrage des travaux.

YV V V V V

Article 4 - DESCRIPTION GENERALE DU DOSSIER TECHNI

Le présent Cahier et le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P), définit les
compléments et dérogations a apporter au Cahier des Clauses Techniques Générales pour les
travaux du présent projet.
Les différentes pieces techniques composant le dossier de consultation en plus du présent
cahier, comprennent :

= Le Bordereau des Prix (B.P.U.)

= Le Détail Quantitatif et Estimatif (D.Q.E.)
Documents Graphiques du lot n°1 :

Plan de situation

Plan d’aménagement

Plan du réseau d’éclairage public projeté

A W N =

Plan du réseau des eaux usées et des eaux pluviales
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Article 5 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

5.1 GENERALITES :

Le présent document ainsi que le BPU ont pour objet de guider les entreprises dans I'étude du
dossier et de leur préciser les principes envisagés pour la réalisation des installations.

Les dispositions décrites ci-apres sont a considérer comme solution de base et font I’objet des
devis descriptif et quantitatif ci-aprés énoncés, qui devront étre chiffrés obligatoirement par les
entreprises en respectant les types prescrits.

Tout changement de type devra faire I’'objet d’une mention particuliere, avec obligation de qualité
et de performance au moins égale.

Les entreprises ont toute latitude de proposer en variante toute solution au principe qui leur
semble mieux adaptée a la construction ou au résultat recherché.

Ces variantes seront chiffrées a part, elles feront I’objet d’une notice explicative permettant de
pouvoir apprécier efficacement la valeur des propositions.

Dans tous les cas, cette notice fera ressortir les avantages économiques d’installation ou
d’exploitation en parfaite conformité avec les clauses prévues au présent C.C.T.P. et en particulier
les documents de référence, les bases de calcul et les limites de prestations. Les incidences non
signalées sur d’autres corps d’état impliqueront leur prise en charge de plein droit par
I’entrepreneur du présent lot. Un descriptif détaillé énumérant les caractéristiques des matériels
fournis dans le cadre de variante sera également joint.

5.2 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX A REALISER :

5.2.1 Dispositions générales:

> La réalisation des épreuves et essais, conformément au CCTP la fourniture des
documents nécessaires a la poursuite des travaux en cours de chantier et a la
réception des travaux.

> L’établissement et la fourniture pour validation avant le démarrage des travaux,
des fiches produits, matériaux, pour agrément au maitre d’ceuvre.

> L’établissement et la fourniture pour validation des notes de calcul des ouvrages
spécifiques (BA, regard spéciaux...)

> L’établissement et la fourniture pour validation des plans et détails d’exécution des
ouvrages

> La réalisation et fourniture d’échantillon, ...

5.2.2 Installation de chantier:

> L’amenée et repli des baraguements

> Installations de chantier. Entretien des aires de cantonnement, de stationnement
des véhicules visiteurs ouvriers et de chantier, de stockage, de lavage, de
ravitaillement, des clotures fixes.

> L’entretien du bassin de rétention des eaux de ruissellement et de lavage.

> Les équipements, bureaux, vestiaires, réfectoires, WC, douches, lavabo,...la mise

en place des clotures intérieurs, fourniture et mise en place de deux panneaux de

chantier (lot1)

La signalisation de chantier,

Le piquetage et I'implantation des travaux.

> Démontage en fin de travaux sur ordre du maitre d’ceuvre des installations, de la

Y VYV

plate forme, cl6ture, bassin,... évacuation en décharge en classe 1 pour les

matériaux pollués.
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L’installation du chantier ainsi que les équipements de signalisation et de sécurité
(barriére) sont a la charge du lot n°1 pour toute la durée du chantier.

Le titulaire du lot n°1 devra fournir le panneau de chantier de dimension 2x3m
selon le modéle fourni par le Maitre d’ceuvre.

5.2.3 Les travaux de génie civil :

>
>

YV V V

Réalisation des travaux de maconnerie

Protection et maintien des ouvrages existants a conserver pendant toute la durée
des travaux

Dépose des parties d’ouvrages existants a déposer

Terrassements

Fondations béton armé

Coffrages, ferraillages et bétonnage

5.2.4 Les travaux de réseaux projetés :

>

>
>
>

Réalisation des tranchées de toute profondeur et dans des terrains de toute nature.
Fourniture et pose des réseaux enterrés

Remblaiement des tranchées en matériaux d’apport ou en matériaux du site

Les contréles et essais

5.2.5 Les travaux de voirie :

>
>
>

>
>

Rabotage d’enrobés existants.

Réalisation des structures de chaussée et trottoir.

Fourniture et pose des bordures, caniveaux. Mise en bateau devant les passages
piéton.

Fourniture et mise en ceuvre des différents traitements de surfaces.

Réalisation de la signalisation horizontale, conformément aux réglementations en
vigueur

Mise en place de la terre végétale.

Aménagement paysager

5.2.6 Equipements divers :

>
>

Fourniture, transport a pied d’ceuvre
Mise en place

5.3 TRANCHES ET PHASES

Sans objet.

Article 6 - CONTRAINTES ET SERVITUDES

Les réseaux divers dans I’emprise du projet sont en souterrain, une attention particuliere sera

apportée par I’entreprise lors des terrassements des structures de chaussée.

En cas de mise a nu des réseaux ceux-ci seront sablés et avertis lors de la phase de remblais.
La position des réseaux existants est donnée a titre indicatif et devra étre confirmée par les
services concessionnaires aux frais de I’entreprise.
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6.1 ACCES ET CIRCULATION

Maintien et protection des réseaux existants dans I'’emprise du projet.

Maintien des écoulements.

L’accés permanent aux usagers.

Le maintien de la circulation constant sur les voies.

Chaque entreprise (pour chacun des lots) aura a sa charge la signalisation de chantier
nécessaire au maintien de la circulation engendrée par ces propres travaux.

6.2 CHANTIER VOISIN DE L’ENTREPRISE

L’entrepreneur accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d’entreprise
travaillant au voisinage. Il ne pourra pas présenter de réclamations pour le préjudice ainsi
causé ou demander de ce fait une prolongation du délai contractuel.

L’entrepreneur est tenu de respecter les contraintes de coordination avec les concessionnaires
et les entreprises chargées des autres lots:

6.3 RESPECT DES OUVRAGES REALISE PAR LES TITULAIRES DES AUTRES LOTS

L’entrepreneur prétera la plus grande attention a sa méthodologie de travail en marge des
ouvrages ou partie d’ouvrage réalisé par les autres lots.

Sont concernés en particulier, les travaux risquant de salir, de souiller, de déstabiliser ou
détériorer de quelle que facon que ce soit les ouvrages limitrophes (terrassements, revétement
des surfaces, manutention de corps encombrant, etc.).

Des états des lieux contradictoires entre les titulaires des lots seront dressés avant le
démarrage des travaux et en fin de travaux, sous le contréle du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage.

En cas d’incident, I’entrepreneur en avertira sans délai le maitre d’ceuvre. Les désordres
occasionnés par les travaux seront repris au frais de I’entreprise sans que celle-ci puisse élever
de contestation.

6.4 PROTECTION CONTRE LES EAUX — EVACUATION DES EAUX DU CHANTIER

Jusqu’ala fin des travaux, les entrepreneurs sont tenu de prendre dans la conduite du chantier,
les dispositions nécessaires de mise en ceuvre et d’entretien provisoires ou définitifs, qui
s’'imposent pour éviter que les eaux de toutes natures et provenances n’endommagent les
ouvrages et installations réalisées et ne modifient de maniéres défavorable la qualité des
matériaux ou ne retardent pas I’exécution des travaux.
Partout ou la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent d’assurer un
écoulement gravitaire des eaux, les entrepreneurs devront maintenir une pente suffisamment
importante a la surface des parties excavées ou remblayées et exécuter en temps utile les
saignées, rigoles, fossés, banquettes, bourrelets, descente d’eau et tous les ouvrages
provisoires nécessaires a la collecte et a I’évacuation des eaux de surface.
Dans les autres cas, les entrepreneurs devront a leurs frais assurer tous les épuisements et
prendre toutes les mesures nécessaires a I’alimentation des chantiers, de facon que tous les
ouvrages soient réalisés a sec.
L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni ne prétendre a aucune indemnité en
raison de la géne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux, ou de tout autre
dommage qui pourraient résulter des arrivées d’eaux consécutives aux conditions
atmosphériques et aux nappes phréatiques éventuelles.
Dans le stricte respect de la charte de chantier environnemental.
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6.5 PRODUIT POLLUANTS

Si des produits polluants ou dangereux étaient découverts, le Maitre d’ceuvre devrait en étre
immédiatement averti par I’Entrepreneur. Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’interrompre
les travaux le temps nécessaire a la consultation des services compétents pour la résolution
de ce probleme.

6.6 PROPRETE DU CHANTIER

Le titulaire du marché met en ceuvre les installations et moyens nécessaires pour maintenir le
chantier et les voiries empruntées en parfait état de propreté.

6.7 BORNAGE

La totalité de la phase est bornée chaque entreprise aura en charge la conservation des bornes,
toutes disparition sera remise en place aux frais de I’entreprise.

Article 7 - DOCUMENTS DE REFERENCES - REGLE D’EXECUTION

7.1 DOCUMENTS PROPRES AU MARCHE

Les spécifications générales des travaux a réaliser et leurs conditions sont décrits par les
documents suivants :

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

Bordereau des Prix (B.P.U.)

Détail Estimatif (D.Q.E.)

Documents graphiques

7.2 ETUDES TECHNIQUES - PLANS D’EXECUTION

L’ensemble des plans d’exécution sont a la charge des entreprises de chaque lot et notamment
sans étre exhaustif :

o Plan d’installation et de circulation de chantier.

o Planche de convenance de compactage.

o Note de calcul du mur de soutenement avec dimensionnement, stabilité,
ferraillage, caractéristiques, plans et détails
Plan des réseaux
Plan de nivellement

O O O

Plan de traitement de surfaces

o Plan de signalisation de chantier
Les documents nécessaires a I’exécution des ouvrages devront étre réalisés par les entreprises
pendant la période de préparation et validés par le maitre d’ceuvre. En cours de travaux les
entreprises devront modifier autant que nécessaire ces documents, et en produire d’autre en
cas de nécessité.
De le cas de prestations nouvelles non prévues au marché les prix nouveaux devront inclurent
les études d’exécutions.
L'entrepreneur sera entierement responsable de la conception, du calcul et de I'exécution
de tous les ouvrages dont il assurera l'exécution, méme dans les cas ou les projets
d'exécution établis par lui découleraient directement des dispositions du projet proposé par
I'administration ou le Maitre d'ceuvre.
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En particulier, il est rappelé que les procédures d'agrément par le Maitre d'ceuvre des
documents, fournitures de toutes sortes, bordures, matériaux etc., proposés par
I'entrepreneur ne diminuent en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

7.3 ECHANTILLONS, PLANCHES D’ESSAIS

Les entreprises auront a leur charge et rémunéré au poste des installations de chantier, les
échantillons et planches d’essais sur demande du Maitre d’ceuvre.

7.4 DOCUMENTS DE REFERENCES

Les travaux seront conformes aux fascicules et D.T.U du C.C.T.G des marchés publics
(Composition figurant aux annexes | et Il du décret du 11 Octobre 1993, modifié par décret
n°96-420 du 10 Mai 1996) et notamment :

Fascicule 81-13 bis : Travaux de V.R.D.

Fascicule 2
Fascicule 23
Fascicule 24

Fascicule 25
Fascicule 27
Fascicule 29
Fascicule 31
Fascicule 32
Fascicule 36
Fascicule 56

Fascicule 63

Fascicule 64

Fascicule 65 A
Fascicule 65 B

Fascicule 68

Fascicule 70
Fascicule 71

7.4.1 Régles techniques
Publication UTE :

: Terrassements généraux
: Granulats routiers
: Fourniture de liant hydrocarboné pour la construction
des chaussées.
: Exécution des corps de chaussée.
: Fabrication et mise en ceuvre des enrobés
: Construction et entretien des voies, places et espaces
publics pavés et dallés en béton ou pierres naturelles
: Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton
et dispositifs de retenue en béton
: Construction de trottoirs
: Réseau éclairage public

Protection des ouvrages métalliques contre la
corrosion
: Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés,
confection des mortiers.
: Maconnerie et ouvrages de génie civil
: Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé.
: Exécution des ouvrages en béton de faible importance.
: Exécution des travaux de fondation des ouvrages de
génie civil
: Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes
: Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires.

UTE 18.510 « Prescriptions a observer en vue d’éviter les accidents corporels au
cours des opérations entreprises lors de la construction, de I'exploitation ou
de I'entretien des ouvrages électriques, quelle que soit la tension »

Collectivités Concédantes et régies et ELECTRICITE de France.

Signalisation des chantiers : publication de la Direction de Routes et de la Direction de la
Sécurité Routiere.
Spécification EDF - HN
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7.4.2 Régles de calcul

NF EN 203-1 : Béton
NF EN 1992-1-1 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton
NF P 11-213 : Dallages, Partie 1, Partie 2, Partie 3, Partie 4
NF EN 1990 : Bases de calcul des structures
Les documents suivants sont également considérés comme documents généraux applicables
a ce projet :
Recommandations du SETRA pour I'exécution des diverses couches de structure,
Recommandations du SETRA/LCPC pour les terrassements routiers,
Note technique du SETRA/LCPC sur le compactage des remblais de tranchées (mai
1994)
Il est rappelé que le « code des Assurances » prévoit que « I’assuré est déchu de tout droit a
garantie en cas d’inobservation inexcusable des régles de I’art, telles qu’elles sont définies
par les réglementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes... »
(Article A.243.1).

7.4.3 Sont applicables en particulier :

Les regles de I'Art

Les regles professionnelles et interprofessionnelles

Les régles de Calcul D.T.U. (Documents Techniques Unifiés).

L’ensemble des normes francaises de I'AFNOR se rapportant aux ouvrages du présent lot

Les conditions imposées par les Services de Sécurité (Nationaux, Départementaux et
Communaux), I'Inspection du Travail et la Sécurité Sociale (Direction des Accidents du Travail)
Le reglement sanitaire départemental

Les réglements particuliers des Services Publics applicables aux installations raccordées sur
leurs réseaux

Les normes relatives a la fourniture des matériaux seront, sauf spécifications particuliéres
figurant au présent cahier des clauses techniques particuliéres, celles du Cahier des Clauses
techniques générales applicables aux marchés de travaux publics (CCTG) et plus spécialement
celles précisées au fascicule n° 35 : Travaux d’Aménagements Paysagers et d’aires de sports
et de loisir de plein air.

Article 8 - RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

8.1 VISITE PRELIMINAIRE

8.1.1 Rappel

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris parfaitement connaissance des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelques maniéres que ce soit avoir une influence sur I’exécution et les
délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Il est vivement conseillé a ’entreprise d’établir son offre définitive aprés avoir constaté sur
place de I'étendue des travaux, des contraintes de site et des conditions de chantier. Cette
visite des lieux pourra étre organisée en relation avec le Maitre d’ceuvre.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

17




8.1.2 Etat des lieux

L'entrepreneur devra se rendre compte de |'état actuel des lieux pour la réalisation de
I'opération sous sa seule responsabilité et en respectant les données du projet.
L'entrepreneur ne pourra opposer au Maitre de I'ouvrage les renseignements indiqués aux
documents qui lui seront fournis sur la situation des lieux pour se prévaloir d'une plus-value,
quelle qu'elle soit en raison des divergences pouvant exister avec la situation rencontrée lors
de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission s'étre informé de tous les
éléments qui pouvaient étre raisonnablement obtenus et influer en quelque maniére que ce
soit sur les travaux ou sur leurs prix.

8.2 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Les plans et piéces techniques sont remis aux entreprises pour fixer la nature et I'importance
des travaux faisant I'objet du programme.

Le présent document s'est efforcé de renseigner les entreprises sur la nature des ouvrages a
exécuter, mais il est spécifié que les dispositions dudit document n'ont pas un caractere
limitatif.

L'entrepreneur devra vérifier, sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées au
Détail Estimatif et le compléter.

L'entreprise doit obligatoirement établir son offre sur la base du projet défini par le dossier
d'appel d'offres.

Avant toute exécution, I'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des ouvrages qu'il a a
exécuter. Il signalera au Maitre d'CEuvre les erreurs ou omissions qu'il aurait relevées ainsi que
les changements qu'il jugerait utiles d'apporter.

A défaut de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs
relevées au cours de I'exécution et des conséquences qui en découleraient. Ainsi, aucun travail
supplémentaire, ni aucune modification dans le travail effectué, provenant de ces erreurs ou
omissions ne feront I'objet d'une rémunération supplémentaire.

8.3 DECLARATIONS PREALABLES — CROISEMENT DE RESEAUX

Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'entrepreneur devra se mettre en rapport
avec les services publics et privés concessionnaires. |l fera les Déclarations d'Intention de
Travaux conformément aux arrétés préfectoraux en vigueur au moins 15 jours avant le début
de tous travaux et fournira au Maitre d'CEuvre les DI CT.

L'Entrepreneur sera responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages et cables de
toute nature existants dans I'emprise du chantier, sur ou sous les voies publiques.

Les canalisations, cables et appareillages détériorés pendant les travaux seront remplacés par
des éléments neufs, de mémes caractéristiques aux frais de I'Entrepreneur.

L'entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. Il se renseignera
pour cela auprés des Administrations et des services intéressés. Ces recherches sont
comprises dans I’ensemble des prix unitaires du marché.

Si les travaux nécessitent l'interruption de la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, etc.
I'Entrepreneur sera tenu d'indiquer aux Administrations et aux divers services intéressés, au
moins un (1) mois avant la période prévue, la date et la durée des travaux.
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8.3.1 Réseaux enterrés

L’entrepreneur prendra contact avec chaque concessionnaire qui lui donnera toute indication
nécessaire a la protection de son réseau (repérages, coupures éventuelles et consignes).

Les frais de détection et d’implantation des ouvrages par les concessionnaires sont a la charge
de I’entrepreneur.

8.3.2 Réseaux aériens

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions de sécurité quant a la circulation et a la
manceuvre des engins sous ces ouvrages, et quant aux terrassements a proximité des
supports, conformément aux instructions et consignes de I’exploitant du réseau.

8.4 ETENDUE DES OUVRAGES

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achevement des ouvrages commandés
doivent étre prévus par I'Entrepreneur et exécuter conformément aux regles de I'art, de
maniére a ce que ceux-ci présentent tous les éléments de stabilité et de durée.
L’Entrepreneur suppléera, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient
étre omis.

8.5 FRAIS DE TRANSPORT ET D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Tous les frais de transport et d’occupation du domaine public sont a la charge de
I’entrepreneur et sont rémunérés dans I’ensemble des prix du marché.

8.6 IMPLANTATION GENERALE DES OUVRAGES

8.6.1 Polygonale de référence

Une polygonale de référence sera réalisée et mise en ceuvre durant la période de préparation
par le titulaire du présent marché.

Des bornes seront réparties sur I’ensemble du chantier (détermination des emplacements avec
la maitrise d’ceuvre). Elles seront en béton et auront les dimensions suivantes : 0.5 x 0.5 x
0.5.

Cette prestation est rémunérée dans l'installation de chantier.

8.6.2 Piquetage général

L’'implantation des ouvrages est a la charge de I'entreprise.

L’Entrepreneur devra, au titre du présent marché les alignements et les altitudes des différents
ouvrages prévus au projet. Toute modification de cote sera signalée au maitre d’CEuvre.
L’implantation des ouvrages se fera en planimétrie (systeme Lambert) et altimétrie (systeme
NGF), contradictoirement avec le Maitre d’ceuvre.

Le géometre de I'entreprise implantera avec précision les limites du projet et les différents
ouvrages a partir des plans fournis et des bornes mises en place par le géométre expert.

Il implantera également avec précision deux points de niveau de référence a un endroit bien
choisi pour assurer leur préservation durant toute la durée du chantier. L’entreprise sera tenue
pour responsable de toute erreur d’implantation a quelque degré qu’en soit I’'avancement des
travaux et sera mise en demeure d’y remédier sans indemnité d’aucune sorte.

Toutes les bornes de délimitation de parcelles détériorées lors des travaux par I’entreprise
seront remplacées a ces frais. Les cotes de nivellement indiquées sont rattachées au
nivellement N.G.F.

Tous les travaux de piquetage et d’'implantations complémentaires reviennent a I’entreprise.
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L'entrepreneur restera responsable des repéres d'implantation et de nivellement mis en place
et devra en assurer la conservation par la mise en place de protections, ou leur report éventuel
hors de la zone des travaux. Il devra remplacer les repéres qui auraient été détruits. Les
repéres qui devront étre déplacés pour des nécessités de construction seront remplacés par
d'autres repéres nivelés avec soin et reportés sur le plan d'implantation.

Les repéres qui devront étre déposés ou déplacés pour les besoins des travaux de
terrassement / voirie seront immédiatement reconstitués, signalés au Maitre d’ceuvre et
convenablement répertoriés par le Géometre Expert de I’Entreprise. Les résultats des levés
seront communiqués au maitre d’Ouvrage pour contréle éventuel.

Tous les frais résultant des piquetages et du maintien, remplacement des bornes
topographiques seront a la charge de l'entrepreneur et seront implicitement compris dans les
prix des travaux du marché. L'entrepreneur aura la responsabilité compléte des erreurs de
tracé ou de nivellement. Il supportera éventuellement toutes les conséquences de ses erreurs
comme toutes celles résultant de la disparition ou du déplacement des reperes.

8.6.3 Piquetage des réseaux enterrés

L’entrepreneur devra prendre contact avec les concessionnaires pour le repérage et le
piquetage des cables, gaines, ou conduites enterrées.

Tous les réseaux existants, cablés, gaines ou conduites enterrées, découverts pendant les
travaux devront faire I'objet d’un relevé en planimétrie et altimétrie.

8.7 RECONNAISSANCE DES SOLS

La nature du sous-sol devront étre défini par I’entrepreneur qui devra sous sa responsabilité
et par tous les moyens d'investigation en son pouvoir, faire réaliser les études géotechniques...
Il n'aura droit a aucune plus-value autre que celle prévue par le présent C.C.T.P. pour toutes
les difficultés d'exécution qui résulteraient de I'état et de la nature du sous-sol. Aucune
indemnité ne lui sera versée pour bris ou détérioration de matériel.

8.8 ORGANISATION DU CHANTIER ET PREPARATION DES TRAVAUX

8.8.1 Rappel important

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires et indispensables pour le maintien
des ouvrages existants devant étre conservés a proximité des travaux (habitations,
ouvrages d’art, voiries, réseaux existants, batiments et constructions diverses), tant en
matiére de sécurité pour les intervenants du chantier, que pour le maintien technique de
ces ouvrages existants, de facon a ce qu’aucun désordre n’apparaisse ni pendant, ni aprés
les travaux du fait de I’intervention de I’entreprise

L’entreprise prendra toutes ses dispositions pour protéger les riverains au chantier avec
tous les moyens appropriés de signalisation et de protection pour gérer la circulation de
ceux-ci en toute sécurité (piétons, automobiles, ...etc.).

L’entreprise devra faire réaliser a ses frais avant toute intervention un constat d’huissier
afin de constater I’état des lieux des parties extérieures (et intérieures si cela s’avére
nécessaire en raison des travaux a réaliser et de leur proximité éventuelle avec les
constructions existantes)

L’entreprise doit obligatoirement réaliser a sa demande avant le démarrage des travaux,
I’inspection commune avec le coordonnateur SPS (s’il y en a un de nommé par le maitre
d’ouvrage), elle devra donc contacter le coordonnateur SPS pour la prise de rendez-vous.
L’entreprise devra alors faire valider son PPSPS par le coordonnateur avant son intervention
L’entreprise devra déclarer ses sous-traitants au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre,
avant leurs interventions. Par ailleurs, chaque sous-traitant devra comme le mandataire, a
sa demande, réaliser I’'inspection commune avec le coordonnateur SPS, puis faire valider
son PPSPS.
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- L’entreprise devra faire valider par le maitre d’ceuvre le mode opératoire pour la réalisation
des installations de chantier, des travaux, de I’approvisionnement et la manutention des
matériaux et matériels inhérents aux travaux, de la signalisation provisoire

- L’entreprise devra faire obligatoirement valider les plans d’exécution par le maftre d’ceuvre
avant la réalisation des ouvrages

- L’entreprise devra gérer les arrivées d’eaux de ruissellement et/ou souterraines pendant la
réalisation des travaux en respectant les régles techniques et les prescriptions du
gestionnaire des réseaux a qui elle devra les demander

- L’entreprise reconnait :

- avoir pris connaissance de I'’ensemble du dossier de consultation, notamment des
points énoncés ci-dessus.

- s’étre rendu sur le site concerné par les travaux pour en apprécier les contraintes
environnementales et les caractéristiques particuliéres de I’opération

- que si elle n’a formulé aucune remarque ou objection relative aux prestations a
réaliser, tant d’un point de vue de la faisabilité technique du chantier que de la
sécurité, lors de la remise de son offre dans le cadre de la présente consultation, elle ne
pourra donc pas justifier qu’elle n’était pas informée des contraintes du chantier, dans
la mesure ou, toutes les interrogations qu’elle pourrait avoir pendant qu’elle établit son
offre, peuvent étre demandées au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre pendant le
délai de réponse avant la remise des offres

8.8.2 Avant le démarrage des travaux

> Un programme d’exécution des travaux pour chaque poste et échelons.

> Une notice technique avec les proces-verbaux d’essais et échantillons représentatifs
des matériaux a mettre en ceuvre.

> Le projet des installations de chantier conformément au CCAG.

> Les plans d’exécution des ouvrages avec les notes de calcul correspondantes
conformément au CCAG et a I'article 7.2 du présent CCTP.

8.8.3 En cours de chantier

L'entrepreneur devra fournir :
> un mémoire relatif a la composition des bétons, mortiers et enrobés,
> les notes de calculs, les documentations, et les plans d'exécution des ouvrages
spécifiques
> Latenue du journal de chantier (le format et les informations a apporter au journal
de chantier seront a définir avec le maitre d’ceuvre deés le début des travaux)
> L'entrepreneur devra suivre et informer le maitre d’ceuvre sur I'avancement afin de
tenir a jour le calendrier général des travaux.
> Il respectera I'ensemble des essais prescrits et remettra au Maitre d'ceuvre, dans les
délais réglementaires, le rapport consignant les divers résultats.
Etablissement des plans d’exécutions
Il appartient a I’entrepreneur de déterminer, sous sa responsabilité, les sections des structures
a mettre en ceuvre, compte tenu de la forme, des dimensions, de l'utilisation, des différents
ouvrages a réaliser.
Les plans d’exécution des ouvrages sont d’'une maniere générale, réalisés par le maitre
d’ceuvre pour les ouvrages non spécifiques liés aux VRD et au paysage.
Pour les ouvrages spécifiques pour lesquels les études d’exécution sont a la charge de
I’entrepreneur, ce dernier devra fournir en trois exemplaires avant le démarrage des travaux,
les Plans d’Exécution des Ouvrages (P.E.O.), et les justificatifs de conception (note de calculs
B.A. avec descentes de charges, hypothéses de dimensionnement, méthodologie de travail...)
au Maitre d’ceuvre conformément a I’article 29 du CCAG
Les travaux ne pourront en aucun cas démarrer sans I’accord du Maitre d’CEuvre sur les piéces
d’exécution des ouvrages.
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Ces documents seront réalisés aux frais de I'entrepreneur en coordination avec des bureaux
d'études spécialisés.

Les documents soumis au visa du Maitre d'CEuvre seront retournés par celui-ci, revétus de la
mention "visé" ou accompagnés d'observations.

8.9 ETABLISSEMENT DES PLANS DE RECOLEMENT ET DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES

L’entrepreneur devra fournir en cours et en fin de travaux les documents d’ouvrages
réellement exécutés tel que définis a I'article 9.
Ces documents comprennent les relevés y compris regards et piquages et seront conformes
aux conditions fixées au C.C.A.P,
Les documents devront indiquer tous les changements que I'entreprise a effectués par rapport
au plan de base fourni par le Maitre d'CEuvre. lls indiqueront aussi tous les éléments rencontrés
lors des terrassements (réseaux, obstacles, divers,...).
Ces plans comporteront la figuration exacte de toutes les prestations exécutées par
I'Entreprise et devront inclure tous les détails nécessaires d'environnement: batiments,
réseaux, emprises diverses, plantations (en indiquant les essences) . lls seront, si besoin,
explicités par des états de plantations, calculs de surfaces, détails d'exécution...
Pour tous les changements effectués sur les réseaux par rapport aux plans de base et pour
tous les réseaux rencontrés non répertoriés sur les plans, I'entreprise fournira les données
suivantes :
> La désignation du réseau,
> Le tracé des conduites en plan (sur un support informatisé),
> La profondeur de la génératrice supérieure des conduites par rapport au TN (cotes
prises en fouille ouverte),
> La position en plan des regards, chambres, grilles,
> La cote NGF du dessus des tampons ou grilles,
> La profondeur des fils d’eau ou des génératrices supérieures de canalisation, des
radiers, par rapport au-dessus du tampon ou de la grille.
L’entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre :
> des plans de récolement provisoires (en cours de chantier) autant que de besoin.
> des plans de récolement définitifs (en fin de chantier), de tous les travaux, exécutés par
elle, avec les indices a jour pour la constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE), ainsi qu'une liste compléete des plans.
> Il'ensemble des documents techniques nécessaires au montage du Dossier
d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages réalisés (DIUO) tels que les notices de
fonctionnement et d'entretien, demandé par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Ces documents seront remis dans les conditions suivantes :

> en langue francaise.
La réception des travaux sera subordonnée a la remise du dossier de récolement et son
acceptation par le Maitre d'Ouvrage, cette précision étant absolument impérative.
Si la réception des ouvrages est fractionnée, le dossier de récolement qui subordonne la
réception, comportera les premiers ouvrages a réceptionner puis sera complété au fur et a
mesure des demandes des réceptions.
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Article 9 - ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE CHANTIER ET POUR LA RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 GENIE CIVIL

9.1.1 Controles sur sol

Préalablement aux travaux, les matériaux proposés par I'entreprise doivent faire I'objet des
essais suivants :
- Granulométrie, teneur en eau, valeur au bleu, équivalent de sable et indice de plasticité.
- Aptitude au compactage PROCTOR normal et modifié.
- LOS ANGELES, microduval humide, sensibilité au gel.
En cours des travaux, les contrbles périodiques suivants seront a réaliser :
- Granulométrie, teneur en eau (1 série par 2 500 tonnes de matériaux).
- Essais a la plaque (3 essais sous bassin, 1 essai sous ouvrage annexe).
Les essais de compactage et controle de compacité seront effectués par I'entrepreneur en
présence du Maitre d'Oeuvre et du géotechnicien.
Des vérifications ponctuelles seront réalisées a la demande du Maitre d'Oeuvre aux frais de
I'entreprise par le bureau chargé du suivi géotechnique de I'ensemble de I'opération pour le
compte du Maitre d'Ouvrage.
Lors de ces essais, I'entreprise devra justifier des résultats minimum suivants en fonction des
couches et structures concernées.
= Au niveau d'assise des ouvrages, il est demandé :

EV2 = 80 MPa

EV2/EV1 <2

W = 60 MPa/m (module de Westergard)

9.2 ESSAIS SUR LE BETON

Pour I'agrément de la formulation du béton utilisé, I'Entrepreneur fera effectuer, par un
laboratoire agréé, les essais de convenance et de conformité par essais de compression a 7 et
28 jours.

Lors de la réalisation des travaux, I'Entrepreneur devra faire réaliser, également par un
laboratoire agréé, des essais de compression sur des lots de 6 éprouvettes qui seront cassées a
7 et 28 jours.

Par ailleurs, il sera tenu d'effectuer des controles de |'affaissement au c6ne d'Abrams et d'en
consigner les résultats sur le Cahier de Chantier. En tout état de cause, cet affaissement devra
étre compris entre 8 et 12.

La fréquence de ces essais sera de :

- 1 prélevement de 6 éprouvettes a la compression tous les 25 m3 coulés,

- 1 essai au c6ne d'Abrams a chaque livraison de BPE ou a chaque gachée.

9.3 VOIRIE ET TERRASSEMENTS

9.3.1 Controéle et essai des assises de chaussée

La vérification des cotes de nivellement sera effectuée par profils en travers. Les tolérances sont
celles fixées au C.C.T.G.
Dans chaque profil en travers, il sera relevé les points suivants :

Un point sur I'axe et un point sur chaque fil d'eau.
Les essais sur les assises de chaussée pourront étre réalisés par l'entreprise qui fournira les
résultats au Maitre d’ceuvre. Toutefois, une vérification devra étre effectuée par un organisme
extérieur agréé par le Laboratoire Régional de I'Equipement, a la charge de I’entreprise.

9.3.2 Controle des couches de roulement
Flaches

Les stipulations du C.C.T.G. sont applicables : les tolérances sont celles indiquées au C.C.T.G. en
considérant que le chantier rentre dans la catégorie "autres chantiers".
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Quantité moyenne par unité de surface

Le contrble de la quantité moyenne par unité de surface sera effectué tous les hectometres, la
tolérance est celle fixée au fascicule 27 du C.C.T.G.

9.3.3 Bordures
La tolérance de nivellement sur la pose des bordures est de 0.005 m maximum ponctuellement.
9.3.4 Essais et mesures

Les essais de sol a réaliser seront essentiellement les suivants : essai Proctor normal dans le
corps de remblai, essai Proctor modifié dans les 50 cm supérieur, teneur en eau, compacité
(mesures de module de déformation EV1, EV2 ou mesures de I’énergie de compactage dépensés
sur I'épaisseur des couches mises en ceuvre Q/S), courbe granulométrique.

L’entrepreneur consignera sur un registre spécial tous les essais et mesures de sol ainsi que
toutes les décisions qui en ont découlé.

Les remblais seront compactés de sorte que, suivant le type d’essai réalisé : soit la densité séche
atteigne 95 % de la densité séche a I'optimum Proctor normal, soit le rapport K = EV2/EV1 soit
inférieur ou égal a 2 et le module de déformation EV2 soit supérieur a 500 bars.

Les fonds de forme seront compactés de facon a obtenir les objectifs de 500 bars en EV2.

9.3.5 Compactage

Etablissement et fourniture des planches de convenance.

Les essais et controles de la compacité seront effectués par I'entrepreneur en présence du Maitre
d’ceuvre et du Géotechnicien.

Des vérifications ponctuelles seront réalisées a la demande du Maitre d’ceuvre aux frais de
I'entreprise par un bureau chargé du suivi géotechnique de I'ensemble de l'opération pour le
compte de I'Entrepreneur.

Ces controles ponctuels seront réalisés a raison de (essais a la plaque normalisée) :

1 essai pour 20 meétres linéaires de voirie.

1 essai par couche inférieur ou égal a 40cm, quand les couches de remblais sont supérieur a 40
cm 1 essais par couche de compactage sans étre supérieur a 60cm.

La réalisation d’un saupoudrage en sable avant les essais.

Il est précisé que tout essai pour une phase de chantier donnée ou pour une aire considérée doit
étre satisfaisant.

Ces résultats conditionnent la poursuite des travaux.

Les secteurs défectueux devront étre repris sur la hauteur nécessaire avec terrassement, reprise
des matériaux, compactage par couches successives et essais de compactage. Tous les frais
engendrés par des résultats défectueux ne pourront en aucun cas donner lieu a quelque
supplément de rémunération que ce soit.

Important : L'entreprise devra remettre, a la fin du chantier, un dossier de récolement indiquant
la position et les résultats de chaque essai, a la fois sur la fondation de chaussée et/ou la structure
de trottoir, et sur la couche de basse chaussée.

9.3.6 Dossier de récolement voirie

Dossier de récolement fournis en 5 exemplaires, et support numérique comprenant :

Plan de récolement, avec comme indications, nivellement des points caractéristiques, pentes et
sens, type de bordures, emplacement des grilles avaloirs et fontes de voirie, type de revétements,
clétures, portail, mobilier urbains, végétaux, murs de souténement, les talus en déblais en
remblais, 'emplacement des essais de compactage...
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La liste compléte des matériaux mise en ceuvre, la formules des enrobés, les courbes
granulométrique des matériaux de remblais et corps de chaussée, les PV des différents essais
avec leurs repérages,

9.4 ASSAINISSEMENT

9.4.1 Epreuves des joints et canalisation principales

Canalisations gravitaires

Les épreuves d'étanchéité a I'eau (ou a I'air) seront effectuées dans les conditions prévues par le
fascicule 70 du C.C.T.G. et le cahier des prescriptions techniques de I'Agence de Bassin Rhin-
Meuse (Chapitre V).

Il sera tenu compte du niveau des nappes phréatiques pour la cote de pression des épreuves. Des
dispositions provisoires seront prises pour isoler les branchements éventuels ou toute autre
partie d'ouvrage annexe.

L'Entrepreneur réalisera a ses frais, pour controéle, I'essai d'étanchéité a I'eau sur tous les troncons
et regards au fur et a mesure de I'exécution des travaux.

Il prendra les dispositions utiles a la mise en place du personnel et du matériel nécessaire a
I'épreuve et il proposera au Maitre d’ceuvre la date et I'heure a laquelle I'épreuve pourra se
réaliser, afin que celui-ci en assure la surveillance.

En plus, I'Entrepreneur désignera un service public ou privé, autre que le laboratoire de
I'entreprise chargée des travaux, qui controlera |'étanchéité des troncons et regards du réseau
réalisé par I'Entrepreneur.

Ce controle sera réalisé, sauf contraintes admises par le Maitre d’ceuvre, apres remblaiement et
apres réfection s'il y a lieu des chaussées et trottoirs.

Les frais de ces essais officiels seront commandés par I'Entrepreneur et rémunérés selon le tarif
indiqué au bordereau des prix. A cet effet, un procés-verbal sera établi.

Si un (ou plusieurs) essai(s) n'est pas satisfaisant, I'Entrepreneur prendra a sa charge toutes les
réparations qui s'imposent avec un nouvel essai d'étanchéité jusqu'a parfaite exécution de
I'ouvrage concerné.

Aprés curage du collecteur a la charge de I'Entreprise, une inspection par caméra sera exigée aux
frais de I'Entrepreneur pour essayer de situer les anomalies et pour contrdler leurs réfections. La
bande magnétique de l'enregistrement sera remise au Maitre d’ceuvre en méme temps que le
rapport photographique en trois exemplaires.

Il sera procédé par l'entreprise également a I'essai général du réseau qui consistera a verser en
guantités limitées et a intervalles successifs de I'eau dans les regards de visite (20 ) pour vérifier
les conditions d'écoulement.

Canalisations en charge

Les opérations d'épreuves des canalisations seront faites aux frais de I'Entrepreneur qui
supportera les dépenses de fourniture et de toute main-d’ceuvre nécessaires, telles que pose de
plaques pleines de butées provisoires, location de pompes et appareils d'épreuve, fourniture
d'eau du réseau public.

L'Entrepreneur exécutera immédiatement, sans supplément de prix, tous les travaux de
réparations, quels qu'ils soient, dont les épreuves auront fait connaitre la nécessité, et en
particulier la réfection des joints ou le remplacement des tuyaux ou se manifesterait le moindre
suintement.

Chaque fois qu'un troncon de 500 ml de canalisation sera posé, il sera procédé a une épreuve de
pression.
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Pression d'épreuve

Aucune baisse de pression ne sera admise. Aussitdot que les épreuves d'une section auront été
reconnues satisfaisantes, I'Entrepreneur sera autorisé a procéder au remblaiement de la tranchée.
La pompe d'épreuve sera placée au point bas des troncons de conduite considéré.

Chacune des épreuves sera effectuée en présence d'un représentant du Maitre d'Ouvrage, lequel
sera prévenu par écrit, au minimum 24 heures a l'avance.

Les canalisations seront, aprés remplissage et ventousage, parfaitement exécutées, mises en
pression :

. Pression d'épreuve partielle et générale : 5 bars.

La pression sera maintenue pendant deux heures. L’épreuve partielle sera jugée concluante si
apres les deux heures d'essai aucune baisse n'est constatée. L'épreuve générale sera jugée
concluante si la pression résiduaire constatée au manometre de la pompe est supérieure a 4.8
bars.

Si la pression constatée est inférieure, I'Entrepreneur en déterminera les causes, y remédiera et
procédera a ces nouveaux essais. Faute d'atteindre ce résultat, le Maitre d’oeuvre sera en droit
d'exiger de I'Entrepreneur I'exécution de tous travaux qu'il jugera nécessaire pour pallier cette
situation et obtenir finalement le résultat indiqué ci-dessus.

L'épreuve générale ou partielle sera effectuée en présence d'un représentant du Maitre d’oeuvre,
lequel sera prévenu par écrit au minimum 24 heures a l'avance. Un procés-verbal écrit
concrétisera cette épreuve, mentionnant notamment les personnes qualifiées présentes et les
différentes modalités de la ou des opérations sus indiquées.

La réception n'est prononcée que lorsque tous les ouvrages donnent satisfaction, les obligations
de réfection ou remplacement mentionnées précédemment s'appliquent également et dans les
mémes conditions a tous les ouvrages supplémentaires controlés.

9.4.2 Exécution des essais et controles d’étanchéité (mode opératoire tolérances)

Canalisation de diamétre inférieur ou égal a 1200mm

Le remplissage de la canalisation est effectué a partir du point bas afin de permettre a I'air de
s'échapper par le point haut.
Les ouvrages éprouvés sont remplis d'eau a hauteur :
Du dessous du tampon du regard amont lorsque cela s'avére possible.
Moins importante, si ce remplissage entraine une mise en charge des ouvrages > a 0.04
M Pa. La pression de 0.04 M Pa (4.00 m de colonne d'eau) étant mesurée a partir du radier
de I'extrémité amont du trongon a éprouver.
0.04 M Pa (4.00 m de colonne d'eau) au radier de I'extrémité amont du troncon, en cas de
trongon essayé sans regard.
En aucun cas, la pression a I'extrémité aval du troncon a essayer ne devra dépasser 0,1 M Pa
(10.00 m de colonne d'eau).
Un intervalle de temps suffisant doit s'écouler entre le remplissage de la conduite et le controle,
en vue d'imbiber d'eau les parois des tuyaux. Les délais d'imprégnation sont les suivants :
Béton : 24 heures

Grés : 1 heure
P.V.C : 1 heure
Fonte : 1 heure

Aprés les délais d'imprégnation indiqués ci-dessus, les niveaux primitifs sont rétablis par un
apport d'eau.
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La durée de I'essai est de 30 minutes apres rétablissement de la hauteur d'eau (si nécessaire).
Passé ce délai, le volume d'eau d'appoint nécessaire pour rétablir le niveau initial est mesuré.
Suivant la nature du matériau employé, ce volume d'appoint doit étre inférieur a la valeur figurant
dans le tableau ci-dessous :

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES POUR 1 M DE EAU D'APPOINT POUR 1 M DE
TUYAU TUYAU
(EN LITRES)
Diametre Surface Volume de la Béton Gres P.v.C.
nominal mouillée (M2) | conduite (m3) | armé ou fonte
non armé
100 0.3141 0.125 0.063 0.013
125 0.3927 0.157 0.079 0.016
150 0.4712 0.188 0.094 0.019
200 0.6283 0.251 0.126 0.025
250 0.7854 0.314 0.157 0.031
300 0.9425 0.377 0.189 0.038
400 1.2556 0.503 0.252 0.050
500 1.5708 0.196 0.79 0.314 0.063
600 1.8850 0.283 1.13 0.377 0.075
700 2.1991 0.385 1.54 0.440 0.088
800 2.5133 0.503 2.01 0.503 0.100
900 2.8270 0.636 2.54 0.566
1000 3.1416 0.785 3.14 0.629
1100 0.4558 0.950 3.80 0.692
1200 3.7699 1.131 4.52 0.754
1300 4.0820 1.327 5.31
1400 4.3982 1.539 6.16
1500 4.7124 1.767 7.07
1600 5.0266 2.011 8.04
1800 5.6540 2.543 10.17
2000 6.2832 3.142 12.56
2200 6.9016 3.799 19.62

Nota : La conduite est considérée comme étant étanche lorsque le volume d'eau ajouté en 30
minutes est inférieur aux valeurs de ce tableau. Des taches humides ou des gouttes isolées sur
les parois peuvent étre tolérées.

Canalisation de diamétre supérieur a 1200mm
Les essais de pression sont limités a chaque joint, mais toujours suivant le mode opératoire défini
au paragraphe ci-dessus.

Le controle des tuyaux et des branchements s'effectue au cours d'une visite de tout le réseau
avec le Maitre d’oeuvre.
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Regards

Les regards de visite seront soumis a une épreuve d'étanchéité par simple remplissage d'eau, les
tuyaux donnant sur le regard étant bouchés au moyen d'obturateurs pneumatiques.

Entre le remplissage du regard et I'épreuve s'écouleront 24 heures pour assurer I'imbibition du
béton. L'épreuve durera 15 minutes pendant lesquelles on mesurera le volume d'eau ajouté afin
de maintenir le plan d'eau constant a la cote d'épreuve. Ce volume sera inférieur a 0,25 |/m2 de
surface mouillée comprenant la surface occupée par les collecteurs.

La hauteur de remplissage (cote d'épreuve) d'un regard est fonction du niveau maximum de la
nappe phréatique :

ler cas : nappe basse - le radier du regard (fil d'eau) est situé au-dessus du niveau maximum de
la nappe

La cote d'épreuve se situe a 0.30 m au-dessus de la génératrice supérieure intérieure du plus
gros collecteur débouchant dans le regard.

2éme cas : nappe haute - le radier du regard (fils d'eau) est situé sous le niveau maximum de la
nappe

La cote d'épreuve est la plus élevée des deux niveaux définis ci-dessous :

0,50 m au-dessus du niveau maximum de la nappe.

0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure intérieure du plus gros collecteur débouchant
dans le regard

9.4.3 Essais d’étanchéité autres que ceux réalisés par essais de pression a I’eau

Toute technique d'épreuve qui permet de vérifier I'étanchéité avec une pression au moins égale
a celle obtenue par les essais de pression a l'eau, et recevant l'agrément des services
gestionnaires et exploitants notoirement compétents, peut étre substituée aux essais de pression
a l'eau. Ces techniques seront soumises a l'acceptation du Maitre d’ceuvre.

9.4.4 Inspection télévisée

Une inspection télévisée des canalisations, en fin des travaux sera réalisée aux frais de
I'Entrepreneur. Cette inspection sera réalisée par un organisme habilité en présence du Maitre
d’ceuvre, I'Entrepreneur fournira le rapport d'inspection en 3 exemplaires couleurs et support
numérique.

Dans le cas ou cette inspection ferait apparaitre des malfacons, celles-ci seront reprises par
I'Entrepreneur et a ses frais. Une nouvelle inspection télévisée serait alors réalisée toujours a la
charge de I'Entrepreneur et dans les mémes conditions que précédemment.

9.4.5 Epreuve sur les conduites en pression

L'épreuve de chaque troncon sera exécutée conformément aux dispositions du fascicule 71. La
pression d'épreuve sera 1.5 fois la pression de service sans étre inférieure a 10 bars.

L'eau nécessaire aux épreuves sera fournie par I'Entrepreneur. Les conduites en acier seront
éprouvées obligatoirement a l'air, avant le revétement des joints, sous une pression de 8 bars.
Chaque joint sera examiné aprés barbouillage a I'eau de savon.

La durée de I'épreuve sera au minimum de 30 minutes et la diminution de pression ne devra étre
supérieure a 0.2 bars.

Les vannes devront, pendant les essais, étre manceuvrées et aucun déplacement ne devra étre
observé au droit des butées.

L'Entrepreneur sera tenu de remplacer a ses frais toutes pieces défectueuses.
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9.4.6 Compactage

L’entrepreneur fera réaliser a ses frais, par un organisme extérieur a I’entreprise et agréé par le
Maitre d’ceuvre un controle de la régularité de la mise en ceuvre des remblais et de leur compacité
sur toute leur hauteur. Cela concerne le lit de pose, I’enrobage des canalisations et le remblai.
Essais normalisé PDG1000.

Il sera effectué 1 profil pénétrométrique par troncon inférieur a 50ml, et 2 par troncon supérieur
a 50ml. Un essai sur regard pour 3 regards, un essais sur canalisation de branchement pour 3
branchements, et un essai sur regard de branchement pour 3 regards.

Ces essais seront réalisés a I'avancement du chantier et avant la mise en ceuvre des couches de
voirie. Le Maitre d’CEuvre sera tenu informé des résultats au fur et a mesure de I’avancement.
L’ensemble du contréle fera I'objet d’un procés-verbal de qualité de compactage et le graphique
de chaque profil pénétrométrique sera fourni au Maitre d’CEuvre.

9.4.7 Dossier de récolement réseaux assainissement

Dossier de récolement fournis en 5 exemplaires, et support numérique comprenant :

Plan de récolement. Les indications minimum suivantes figureront sur le fond de plan au
1/200eéme a fournir par I'entrepreneur : les cotes tampon et fil d'eau des regards, les longueurs,
diametres, nature et pentes des collecteurs et des branchements avec débits transités, le
repérage exact par triangulation des regards de visite ou de branchement par rapport a des
reperes fixes (habitations, clotures...), le repérage des canalisations et ouvrages rencontrés ainsi
que leur altitude (génératrice supérieure), nature, dimensions...

La liste compléte des matériaux mise en ceuvre, les courbes granulométriques des matériaux de
remblais, les PV des différents essais avec leurs repérages.

Article 10 — INSTALLATION DE CHANTIER ET SIGNALISATION

10.71 INSTALLATION DE CHANTIER

En complément au CCAG et au PGCSPS.
L’entreprise titulaire du lot principal aura a sa charge :
La réalisation et ou la gestion des plates formes nécessaire a I’ensemble des installations
et stationnement pour I’ensemble du personnel et visiteurs,
Les équipements liés a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage.
Les sanitaires et douches de I’ensemble du personnel de chaque lot.
L’ensemble des frais de fonctionnement lié a ces installations.
Fourniture et pose d’un panneau de chantier.
La mise en place de barriere HERAS pour la durée compléte du chantier

10.2 GARDIENNAGE DU CHANTIER

L’entreprise titulaire du lot n°1 devra protéger les matériaux et les engins contre les risques
de vol et de vandalisme et ses ouvrages contre les risques de détérioration. Tous dégats
occasionnés sera a sa charge, et ce pour I’ensemble des lots.

10.3 SIGNALISATION

10.3.1 Particularité spécifique

En plus de la sécurisation et la signalisation de son chantier, le titulaire est responsable de :
> La sécurisation, du maintien et de la maintenance de la circulation publique.
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L’entreprise pourra mettre en place une circulation alternée sur les voies de circulation apres
accord du Maitre d’ouvrage et des services de Police, et du conseil général.

10.3.2 Signalisation de chantier

La signalisation du chantier sera a la charge de I'entreprise du lot n°1 et devra étre conforme
au C.C.A.G., aux normes et réglements en vigueur.
L'Entrepreneur de chacun des lots fera son affaire de la signalisation et de la protection de son
chantier. Il prendra contact avec les Administrations Municipales et autres et fera agréer les
moyens qu'il compte mettre en place pour garantir la sécurité de la circulation.
La signalisation sera conforme au manuel de signalisation temporaire émis par le SETRA et
aux normes en vigueur.
Les services ayant la charge des circulations publiques, intéressés par les travaux sont : les
commissariats de police, gendarmerie et subdivision du conseil général dont le secteur
d'intervention englobe le trajet faisant I'objet d'un chantier de travaux ou d'un circuit de
déviation.
L'entrepreneur restera seul et entierement responsable de tous les accidents et dommages
causés au tiers par I'exécution des travaux.
Dans un délai de dix (10) jours a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant le
démarrage de la période de préparation, I’entrepreneur soumettra a I’'approbation du maitre
d’ceuvre et du coordonnateur SPS,
les plans de signalisation et d’exploitation de chantier.
L’entrepreneur prendra note des points suivants :
1/ Les chantiers fixes ou mobiles, les dépots de matériels ou matériaux, etc., constituent un
danger potentiel, tant pour le personnel astreint a y travailler, que pour les usagers de la route
ou les piétons. Tout doit étre mis en oeuvre pour signaler de facon claire et compréhensible
les dangers temporaires créés par I’existence de travaux (chute, collision, interruption de
chaussée ou trottoir).
2/ Références et textes réglementaires :
> Arrété du 24 novembre 1967 modifié en dernier lieu par I'arrété du 5 novembre 1992
(J.0. du 30 janvier1993) relatif a la signalisation des routes et autoroutes.
> Livre | - 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére «
Signalisation temporaire » approuvée par arrété du 6 novembre 1992 (J.O. du 30 janvier
1993).
3/ La signalisation temporaire sera adaptée en fonction de Iintensité du trafic, des
caractéristiques de la route (routes bidirectionnelles, a chaussées séparées, autoroutes...), de
la vitesse autorisée des véhicules qui I’empruntent, du lieu (rase campagne ou agglomération),
de la période (jour, nuit, conditions atmosphériques...), de la nature de la situation a
signaler....
4/ La signalisation temporaire comprendra au minimum une signalisation d’approche, une
signalisation de position et une signalisation de fin de prescription.
5/ Mise en place et retrait :
> Le matériel de signalisation sera mis en place dans I’ordre ou il sera vu par les usagers,
> La pose et la dépose des divers signaux seront réalisées dans un ordre tel qu’il assure
a tout moment la cohérence du dispositif partiel en place,
> La signalisation avancée et la signalisation de position seront déplacées au fur et a
mesure de I’avancement du chantier,
> A chaque fin de poste, I'entrepreneur veillera a la présence et a la cohérence de tous
les dispositifs de signalisation et a I’labsence d’obstacles sur le chantier,
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En fin de travaux, les panneaux devenus inutiles seront retirés du chantier aprés mise
en place de la
signalisation permanente et aprées accord du gestionnaire de la voie,
De nuit, toute zone de travaux, en activité ou non, dotée d’un éclairage public ou non,
sera renforcée en signalisation. Les travaux suivants notamment feront ’objet d’une
signalisation provisoire adéquate (liste non exhaustive) :
Tous travaux sur voiries publiques en exploitation,
Terrassements de fouilles et excavation tout type,
Travaux nécessitant I'ouverture des tampons ou plaques sur chambre et
regard.

Article 11 - PROPRETE DU CHANTIER

L'entreprise est tenue de maintenir propres les voies d'accés du chantier pendant les travaux.
L'ensemble du terrain doit étre débarrassé de tous les déchets, gravois et terre excédentaire
a la fin du chantier et avant la réception des travaux. Ces travaux de nettoyage doivent étre
faits au fur et a mesure de lI'avancement des travaux. L'entreprise doit également remettre en
état les terrains occupés par les dépots de matériaux et toutes autres installations nécessaires

au chantier. Tous ces travaux sont a la charge de I'entreprise.

En cas de non-respect des demandes et rappels, le Maitre d’ceuvre pourra demander a une
entreprise de nettoyage de maintenir propres les voies d’acces et cette prestation sera facturée
a I’entreprise.

Article 12 - MESURES DE SECURITE

L'entrepreneur est tenu de prendre sous sa responsabilité et a ses frais pendant toute la durée
de sa présence sur le chantier dans le cadre des prescriptions des textes légaux et
réglementaires :
Toutes les mesures indiquées par I’éventuel coordinateur de sécurité,
Toutes les mesures particulieres de sécurité qui sont nécessaires eu égard a la nature de
ses propres travaux sur le chantier (tranchée en particulier) et des matieres qu'il emploie
et au danger que ceux-ci comportent.
Toutes mesures communes de sécurité (concernant I'hygiéne, la prévention des accidents,
la médecine du travail, les premiers secours et soins aux accidentés et malades, les
dangers d'origine électrique) pouvant étre rendues nécessaires par la présence simultanée
a proximité de son chantier d'autres entrepreneurs.
Il appartient notamment a l'entrepreneur :

>

>

De donner l'instruction nécessaire a son personnel pour la prévention des incendies,
des risques d'origine électrique,

De prescrire les consignes a observer par son personnel concernant la prévention des
accidents qui sont prévues dans les textes réglementaires :

En cas d'incendie (notamment, l'utilisation des masques contre les fumées s'il y a lieu),
En cas de danger d'origine électrique (application des méthodes de réanimation par
exemple),

De mettre son personnel a la disposition du service incendie commun a toutes les
entreprises du chantier ou d'autres services communs lorsque de tels services sont
organisés sur le chantier.
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Article 13 - OUVRAGES EXISTANTS

La reconnaissance des ouvrages existants a pour but de définir la nature et I'implantation
exactes de tous les ouvrages enterrés, en surface ou aériens dans I'emprise des travaux.
L'entrepreneur doit, avant le début des travaux, prendre connaissance de facon précise de
I'existence et de la localisation des divers réseaux présents en sous-sol (réseaux électriques,
conduites d'eau, canalisations...). Toute détérioration d'ouvrages de quelque nature que ce
soit, sera reprise aux frais de I'entreprise, y compris tous les frais annexes.

L'entrepreneur a la charge de toutes les recherches nécessaires auprés des services concédés
spécialisés et auprés des administrations concernées. Le Maitre d’ceuvre fournira pour sa part
tous les documents en sa possession et toutes les informations pouvant l'aider dans ses
recherches.

Outre les recherches de documents, I'entrepreneur en effectuera le piquetage sur le terrain
par tout moyen agréé par le Maitre d’ceuvre.

Article 14 - CIRCULATION DES ENGINS

La circulation des engins de l'entrepreneur sera soumise aux restrictions ci-apres :
L'entrepreneur prendra toutes les précautions pour limiter dans la mesure du possible les
chutes de matériaux ou dépots de boue sur les voies publiques empruntées par son
matériel.

Il effectuera en permanence les nettoyages et ébouages nécessaires, les dépenses
correspondantes étant entierement a sa charge.
Avant le début des travaux, I'entrepreneur soumettra au Maitre d’ceuvre pour
approbation, les mesures prises.
Avant tout compactage a proximité des batiments, il devra prévenir le Maitre d’ceuvre et
le Maitre d’Ouvrage
Les transports de toute nature effectués par l'entrepreneur, ses sous-traitants ou ses
fournisseurs s'effectueront sur des itinéraires ayant été soumis au préalable au Maitre
d’ceuvre.
Il appartiendra a I'entrepreneur d'obtenir les autorisations nécessaires aupres des organismes
concernés pour emprunter les itinéraires retenus.
Les camions utilisés pour les transports de toutes natures devront, en toute circonstance,
satisfaire aux prescriptions du Code de la route et en particulier a celles des articles
R.55, R.56, R.57 et R.58 concernant le poids des véhicules en charge.

Article 15 - MATERIEL DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur devra affecter au chantier les matériels de transport, de terrassement, de
nivellement, d'arrosage, de compactage, de cylindrage, les engins de levage, grues fixe ou
mobile, et les matériels spéciaux requis par le projet en quantité suffisante pour satisfaire aux
obligations du présent marché.

L'inventaire du matériel disponible pour la réalisation de la présente opération devra étre remis
au Maitre d'ceuvre.

Tous les frais sont a la charge de I’entrepreneur et sont rémunérés dans I'ensemble des prix
du marché.
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Article 16 - MODE DE METRE

Seul le mode métré, tel que définit au devis quantitatif du présent dossier de consultation sera
retenu pour facturation.

Ce mode de métré consiste essentiellement en la prise des ouvrages mis en ceuvre, selon
spécifications des textes descriptifs, plans de détails et d'ensemble, état quantitatif et
attachements éventuels.

Aucun ouvrage de celui traité ne viendra en majoration, inclusion, plus-value ou compensation
sur celui envisagé, sauf pour les articles nettement spécifiés au devis.

Aucune majoration pour faibles quantités, cubages, surfaces, largeurs et épaisseurs ou
difficultés de toutes sortes pour mise en ceuvre ou autre, ne pourra intervenir.

Toutes ces majorations éventuelles étant implicitement comprises dans les prix donnés par
I'entreprise, qui se sera au préalable rendue parfaitement compte de I'état des lieux, de la
consistance du projet envisagé, ainsi que des ouvrages demandés avec toute prestation s'y
rapportant.

Les possibilités d'erreurs ou d'interprétations différentes, constatées sur plans, devis
descriptifs et quantitatifs auront été signalées avant remise de I'offre de prix.

Les quantités sont néanmoins susceptibles de variations en plus ou moins par rapport a celles
indiquées sur le détail estimatif par suite de modifications éventuelles ou nécessités
constatées, et auront été commandées avec I'accord du Maitre d’ceuvre sur attachements datés
et signés.

Article 17 - DELAIS ET PHASAGE

17.1 DELAIS

Cf. les clauses de I’Acte d’Engagement joint au présent DCE.

17.2 PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur établira le planning d'exécution des travaux dans le délai indiqué au CCAP. Ce
planning devra étre proposé au Maitre d'Oeuvre, qui, s'il y a lieu, le retournera accompagné
de ses observations dans un délai spécifié en fin de document, a date de réception.

Il sera procédé a I'examen et a la mise au point du planning par séquence de travaux en
réunion de chantier hebdomadaire.

L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens matériels et un personnel suffisant pour
assurer un avancement des travaux compatible avec le délai fixé dans I'Acte d'Engagement

Si I'Entrepreneur ne respecte pas le programme et sans préjudice des mesures coercitives
applicables en vertu des articles du C.C.A.P et du C.C.A.G., le Maitre d'Oeuvre pourra prescrire
a I'Entrepreneur toutes mesures propres a assurer le respect des délais sans que les dépenses
supplémentaires de matériel ou de main d'Oeuvre n'ouvrent droit pour I'Entrepreneur a aucune
indemnité ou prix supplémentaire.

Le Maitre d'Oeuvre pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions
envisagées si celles-ci lui paraissent manifestement insuffisantes ou, si, a I'expérience, elles
ne donnent pas satisfaction, sans que l'entrepreneur puisse élever aucune réclamation en
raison du trouble qui pourrait étre apporté a ses prévisions quant a l'organisation de ses
chantiers.
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Article 18 - ORGANISATION DU SUIVI DES TRAVAUX

18.1 REPRESENTATION DE L'ENTREPRENEUR

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur ne peut s'éloigner du lieu des travaux
qgu'apres avoir fait agréer, par le Maitre d'ceuvre, un représentant capable de le remplacer, de
maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.
L'Entrepreneur désignera un conducteur de travaux pour toute la durée des travaux qui
surveillera personnellement et régulierement les travaux et devra, en application de l'article
2.2. du C.C.A.G. maintenir en permanence, un Chef de chantier et des ouvriers qualifiés. Le
conducteur de travaux sera habilité a recevoir valablement tous les ordres de service ou
instructions, accepter les constats et d'une maniére générale, assurer les relations avec le
Maitre d'ceuvre comme s'il s'agissait de I'Entrepreneur lui-méme.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de mettre fin a cette délégation et de réfuter, sur-le-
champ et sans aucune forme, un conducteur de travaux qui manquerait a ses obligations et
ses responsabilités, sans que I'Entrepreneur ne puisse prétendre a aucun préjudice.

18.2 COMPTE-RENDU ET VISITE DE CHANTIER

Le Maitre d'ceuvre établira les comptes rendus a l'issue des visites de chantier.

Un cahier de chantier restera a demeure dans le bureau de chantier. L'Entrepreneur y notera
au fur et a mesure tous les faits, événements et évolutions du chantier (effectif employé sur le
site, état d'avancement, etc. ainsi que toutes remarques que le représentant de Il'entreprise
estimerait nécessaire d'évoquer).

Au début des travaux un jour de visite hebdomadaire sera déterminé par le Maitre d'Ouvrage
et le Maitre d'ceuvre.

Des visites de chantier autres que celles de fréquence hebdomadaire, pourront étre décidées
a chaque fois qu'il en sera jugé nécessaire.

L'entrepreneur accompagnera le Maitre d'ceuvre dans ses visites sur le chantier toutes les fois
qu'il en sera requis.

D'autres instructions sur les modalités d'exécution des travaux qui pourraient étre données
verbalement a I'Entrepreneur par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre seront confirmées
sur les comptes-rendus. La date d'effet des instructions ou des constats est celle de la visite
de chantier et non celle de la réception des comptes-rendus par I'Entrepreneur.

1 8.3 PERIODE DE PREPARATION DES TRAVAUX

Lors de la période de préparation, I’entrepreneur fera agréer par le maitre d’ceuvre les
dispositions détaillées de I'organisation de son chantier, notamment :
> La provenance des matériels et matériaux
Les dispositions d’installation de chantier
Le programme d’exécution des travaux
Les notes de calculs et de dimensionnement
L’encadrement et la liste du personnel envisagés
Les fiches de controle et de suivi de la charte environnementale.

YV V.V V V
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18.4 PROVENANCE DES MATERIELS ET MATERIAUX

Le présent CCTP peut faire référence a des marques commerciales de matériels et produit.
Chaque fois que cela sera le cas, les entreprises pourront proposer des produits et matériels
esthétiquement et techniquement équivalents.

L’équivalence esthétique et technique sera appréciée par le maitre d’ouvrage et le maitre
d’ceuvre selon les criteres suivants :

Aspect esthétique

Performance techniques des produits ou matériel de remplacement proposé

Fiabilité

Durabilité

Colit d’entretien

Continuité de fabrication et d’approvisionnement

Réseau commercial du fabricant et assistance technique aux maitres d’ouvrage
Interchangeabilité et compatibilité avec les matériels existants

Compatibilité « montante » entre anciens et nouveaux produits d’'un méme fabricant
Importance et précisions des documents techniques (rédigés en langue francaise)
fournis par I'entreprise

» Conformité aux normes francaise ou européennes et aux documents techniques unifiés

vV V V VYV Y V V V V

Le maitre d’ouvrage pourra en outre en considération :
> Les avis émis dans les publications ou études techniques dont il aurait connaissance
> Les impératifs de gestion de son patrimoine
> Sa propre expérience de la pathologie des ouvrages
> Tous avis de maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, gestionnaire de patrimoine, experts,
organismes professionnel et autres personnes physique ou morale techniquement
compétentes.

18.4.1 Echantillons

L’entrepreneur et tenu de mettre gratuitement a la disposition du Maitre , et a sa demande ,
des échantillons de matériaux de carrieres, ballastiéres et usines qu’il exploitera pour
I’exécution du présent marché, ainsi que les analyse granulométries , les analyses de qualité
physique et de propreté des matériaux

18.5 CONTROLE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur sera tenu de laisser, a tout moment, la Maitrise d'ceuvre prendre toutes
dispositions pour lui permettre d'exercer sa mission dans les meilleures conditions. Il en sera
de méme pour les représentants du Maitre d'Ouvrage.

Les essais seront effectués a la charge de I’entrepreneur, si le maitre d'ceuvre le juge
nécessaire, par un laboratoire proposé par le titulaire du marché et agréé par le Maitre
d'ceuvre.

18.6 CONTROLE TOPOGRAPHIQUE

Le service topographique propre a I'entrepreneur devra comprendre :
> Un ou plusieurs géomeétres confirmés ou cadres de chantiers de compétence
équivalente,
> Le matériel d'implantation en planimétrie et en nivellement,
» Des outils de calculs,

35




Y

un ou plusieurs piqueteurs,

un ou plusieurs métreurs.

> Ce service topographique devra effectuer le controle intérieur et notamment les taches
suivantes :

Y

Y

Tous les travaux de piquetage des ouvrages a exécuter,

Y

Les implantations et opérations nécessaires a la construction des ouvrages hydrauliques
et d'écoulement

des eaux,

Les levés et implantations complémentaires,

Les levés et constats contradictoires,

Le récolement des ouvrages exécutés.
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18.7 NETTOYAGE DU CHANTIER ET DEGRADATIONS

Par ailleurs, I'Entrepreneur supportera la charge des dommages provoqués par son personnel
ou ses engins sur les propriétés voisines des emprises.

Il supportera les conséquences des dommages éventuels qui pourront leur étre imputés,
notamment en ce qui concerne les dégradations provoquées aux voies empruntées.
L'Entrepreneur est responsable, pendant la durée d'exécution de son Marché, des incidents
pouvant survenir sur le chantier. Il devra en particulier veiller a la propreté des voies publiques
adjacentes au chantier et les entretenir en état pendant la durée des travaux, afin d'éviter les
accidents susceptibles de se produire en raison des détritus ou dépots de terre laissés par les
transports divers.

Si I'Entreprise travaille en bordure de voie ouverte au public, elle devra prévoir le nettoyage
régulier de ces voies.

Elle sera tenue d'avoir un systéme de nettoyage des engins et véhicules empruntant les voies
publiques.

En cas de non-respect du nettoyage des voiries du chantier ou adjacentes, il sera appliqué les
modalités prévues au CCAP et a I’article 34 du CCAG au cas ou les demandes d'intervention
par le Maitre d'ceuvre a I'Entreprise resteraient sans réponse.

1 8.8 REUNIONS

L'Entrepreneur prévoira la mise a disposition dans I'armoire, du bureau de chantier, de
I’ensemble des documents liés au chantier, en 1 exemplaire (Dossier DCE, Plans d’Exécution,
PAQ, PPSPS, PGC, DICT,).

L'Entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le Maitre
d'CEuvre en accord avec le Maitre d'Ouvrage ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour
engager I'Entreprise et donner sur le champ les ordres au personnel de I'Entreprise de chantier.
La présence de tous les Entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier est
indispensable a la coordination que requiert la bonne marche des travaux. L'absence de
I'Entrepreneur ou de son agent, ou de son remplacement par des personnes insuffisamment
qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de I'Entrepreneur défaillant.
Le maitre d'CEuvre se réserve le droit de convoquer aux réunions de chantier les entreprises
sous-traitantes ou co-traitantes en présence du titulaire.

Toute absence de I'Entrepreneur ou de son représentant qualifié aux rendez-vous de chantier,
sera pénalisée conformément au C.C.A.P.
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18.9 REMISE EN ETAT DES LIEUX

L'emprise des travaux et les alentours apres chantier devront étre laissés parfaitement propres
et dégagés de tous résidus appartenant a I'Entreprise ou déposés par des tiers en cours de
travaux. En cas de non-observation dans un délai de quinze jours aprés I'achévement des
travaux, le retard sera décompté comme pénalité de retard applicable a I'ensemble des travaux
conformément au C.C.A.P.

18.10 DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Application du C.C.A.P.

L'établissement du dossier de récolement est a la charge de I'Entrepreneur qui le fera exécuter
par son bureau d'études, un géometre expert ou un bureau d'études spécialisé.

La réception des travaux sera subordonnée a la remise du dossier de récolement et son
acceptation par le Maitre d'Ouvrage, cette précision étant absolument impérative.

Si la réception des ouvrages est fractionnée, le dossier de récolement qui subordonne la
réception, comportera les premiers ouvrages a réceptionner puis sera complété au fur et a
mesure des demandes des réceptions.

Ces plans comporteront la figuration exacte de toutes les prestations exécutées par
I'Entreprise et devront inclure tous les détails nécessaires d'environnement : batiments,
réseaux, emprises diverses. lls seront, si besoin, explicités par des états de plantations, calculs
de surfaces, détails d'exécution.

Article 19 - CONDITIONS DU CONTROLE DE L’EXECUTION - PAQ

La mise en place du PAQ n’est pas définie dans I’AAPC et dans le RDC. Cette exigence
complémentaire est-elle obligatoire et fait-elle I'objet d’une évaluation lors de I'analyse des
offres. Dans ce cas, il convient de demander aux candidats d’exposer leur PAQ et d’en évaluer
la pertinence.

19.1 OBJECTIF DE LA DEMARCHE QUALITE

L'entreprise s'engage a mettre en oeuvre un Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q.) et a s'assurer en
permanence de son application.

Le P.A.Q., rédigé par I’entrepreneur, explicite et compléte les prescriptions du C.C.T.P. auquel
il ne se substitue en aucune maniere.

Le P.A.Q. et ses mises a jour seront remis au maitre d’ceuvre en six (6) exemplaires.

19.2 OBJECTIFS DU PAQ

Le PAQ est I'outil d'amélioration de l'organisation de la qualité du chantier, d'une part en
formalisant celle-ci, d'autre part en anticipant au maximum les problémes quotidiens,
notamment pendant la phase de préparation.

Le PAQ est un document de chantier a l'usage de I'entrepreneur et du maitre d’ceuvre. Il doit
étre pratique, simple, concis, sans formalisme excessif, facilement accessible par tous et
renvoyant au besoin aux piéces contractuelles, aux normes, etc.
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19.2.1 Elaboration du PAQ

Son élaboration est de la responsabilité de I'encadrement du chantier qui doit entierement
participer a sa rédaction. Il est soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Le PAQ revét un caractere évolutif tout au long de I'opération, c'est pourquoi les compléments,
additifs ou avenants, élaborés en cours de chantier seront également soumis au visa du maitre
d’ceuvre.

19.3 STRUCTURE DU P.A.Q.

19.3.1 Dispositions générales

Le controle intérieur sera organisé comme suit :

> Controle interne intégré a la chaine de production. Il est exercé sous I'autorité du
Responsable Qualité, et destiné a s’assurer que le processus de fabrication, est mis
en oeuvre conformément aux procédures définies pour obtenir la qualité définie
par les spécifications.

> Controle externe ayant pour but de vérifier que les produits fabriqués sont bien
conformes aux spécifications. Le controle externe, effectué indépendamment de la
fabrication, est a la charge de I’entrepreneur et confié par ses soins, a un ou
plusieurs laboratoires agréés par le maitre d’ceuvre.

> Le plan d’assurance qualité (P.A.Q.) établi par I’entrepreneur, est soumis au visa du
maitre d’ceuvre. Il est mis a jour et complété en tant que besoin.

19.3.2 Composition du plan d’assurance qualité

» D’un document d’organisation générale présentant les éléments communs a
I’ensemble du chantier ;
> Du plan général des contréles conforme aux prescriptions du présent C.C.T.P. ;
> D’un ou plusieurs documents de définition de procédures d’exécution des
ouvrages, désignés en abrégé par « procédures d’exécution » ;
> Des cadres des documents de suivi des procédures ;
> Des cadres des résultats de mesures, essais et épreuves.
Les prescriptions suivantes définissent le contenu minimal du document général du P.A.Q.
et les éléments communs aux procédures d'exécution. qui traitent des documents que
I'entrepreneur doit soumettre au maitre d’ceuvre et aux controles qu’il doit exécuter.
En particulier le P.A.Q. doit comprendre toutes les propositions que I’entrepreneur doit faire
apres la signature du marché, en dehors des études d’exécution, du programme
d’exécution des travaux et du projet des installations de chantier, ainsi que des annexes a
ces documents.
Ces documents comprendront aussi, toutes les mesures prévues concernant I’hygiene et la
sécurité.
19.3.3 Organisation générale

La Note d’Organisation Générale établie par le directeur des travaux traitera des points
suivants :

Désignation des travaux, schéma des installations :

Localisation des locaux de chantier, aires de stockage et de fabrication des différents
matériaux,

laboratoire(s), poste(s) d'enrobage et centrales, les modalités de relevés des conditions
climatiques, etc.
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Encadrement :
> Liste du personnel d’encadrement du chantier indiquant les noms, les fonctions et
les références des responsables de chaque phase faisant I’objet de procédures. Un
responsable du chantier joignable a toute heure durant la durée des travaux afin de
parer a tout incident.
Sous-traitance/ Cotraitances :
Nature des travaux sous-traités, noms et références des sous-traitants et des responsables
de la sous-traitance sur le chantier. La liste et les organismes hiérarchiques et fonctionnels
des entreprises sur le chantier, I'organisation des rapports, des plannings et de I’assurance
de la qualité avec les cotraitants et les sous-traitants.
Controle intérieur :
» Modalités du contrble intérieur (interne et externe),
Liste des procédures d’exécution et leur échéancier d’établissement,
Spécimens de fiche de suivi des travaux par procédure,
Liste des mesures, essais et épreuves a réaliser,
Liste des taches pour lesquelles il est prévu d’effectuer des épreuves de
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convenance,
Conditions d’authentification des documents et dessins visée par le maitre
d’oeuvre pour exécution (par
> rapport aux versions provisoires distribuées),
> Articulation des actions du controle intérieur de I'entrepreneur avec celle du
controle extérieur du maitre d’ceuvre, en précisant les points critiques, les points
d’arréts, les principes de gestion et de traitement des anomalies.
Bureaux d’études et de controle : laboratoires de mesures et d’essais.
Documents de suivi : la nature des documents remis au maitre d’ceuvre ou tenus a sa
disposition, la liste, le circuit et les délais de transmission des documents de suivi et de
résultats de I’exécution. L'entrepreneur doit préciser ses procédures de gestion des
documents retenus pour ce chantier qu'il s'agisse de documents préparatoires a I'exécution
ou de documents de suivi d'exécution. La nature, le contenu, la forme et la finalité de chaque
document type (I'ensemble devant étre annexé au P.A.Q.) doivent étre définis.
Fiches de résolution des non-conformités : I’entrepreneur devra intégrer une procédure
spécifique de détection et de résolution des non-conformités. Cette procédure sera formalisée
par la réalisation d’une fiche de résolution soumise a l'agrément du maitre d’ceuvre.
L'entrepreneur doit exposer dans sa procédure :

A\

19.3.4 La détection des non conformités

Les principes de traitement des non conformités (désignation des personnes aptes a traiter et
distinction entre non conformités pouvant étre corrigées immédiatement et celles dont la
résolution doit étre différée)

Le suivi du traitement et la fermeture des non conformités (action corrective = ouverture d'une
fiche correctrice, définition de la solution corrective, circuit de transmission, validation,
classement).

Ce document sera transmis au maitre d’ceuvre, pour approbation, dans un délai de quinze (15)
jours a compter de la réception de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la période
de préparation. Les mises a jour et rectifications seront apportées dans un délai de sept (7)
jours suivant la réception des observations du maitre d’ceuvre.
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19.3.5 Définition des procédures d’exécution et de contréle

Elles seront établies par le responsable de I’exécution de la tache ou de la partie d’ouvrage
concernée et définissent notamment :
> La partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée,
> Les documents de référence relatifs aux travaux objets de la procédure (pieces du
marché - documents d’exécution),
> Les moyens en personnels et les moyens matériels spécifiques utilisés,
> Les choix de I’entreprise en matiére de matériaux, produits et composants (qualité,
certification, origine, marque, modeéle exact) ainsi qu’en matiere de fournisseurs,
> Les points sensibles de I’exécution (un point sensible est un point d’exécution qui
doit particulierement retenir I’attention en vue d’une bonne réalisation), par
référence aux phases d’exécution des travaux,
> La description des modes opératoires, de la méthodologie, des consignes
d’exécution. Un planning d’exécution fera apparaitre les points sensibles et les
éléments concernant la sécurité,
> points d’arrét ainsi que le traitement des non conformités.

19.3.6 Organisation des controdles

Les exigences en matiére de qualité se traduisent, soit sous forme de spécifications, soit
sous forme de prescriptions. Elles sont définies aux titres suivants du présent C.C.T.P.

Les spécifications font I'objet de controles de conformité. Les prescriptions font I'objet d'un
controle en cours de production (acceptation de matériel, dispositions pratiques...).

Par référence aux exigences contractuelles du marché, il incombe a I'entreprise d'apporter
la preuve formelle tout au long de I'élaboration, de la mise en oeuvre des matériaux,
(produits et composants entrant dans la constitution de I'ouvrage) que la qualité requise
est atteinte. Cette obligation passe notamment par la mise en place d'un contréle intérieur.

Le maitre d’ceuvre met en place un controle extérieur dont les missions principales

consistent en :

* La vérification du respect du PAQ,

+ Des acceptations, levées de point d’arrét et des controles en cours de production,

+ Le rassemblement des documents établis au titre du PAQ de I'Entrepreneur et permettant

de justifier que la qualité requise a été obtenue essentiellement, les controles de conformité

(le plus souvent de facon inopinée en complément du controle externe).

A ce propos, les résultats obtenus au titre du controle extérieur sont tenus a la disposition

de I'entreprise.

Celle-ci devra en cas de contradiction apporter la preuve de la fiabilité et de la validité de

ses controles.

Le PAQ doit définir :

> Les laboratoires chargés des contrdles interne et externe proposés a l'acceptation du
maitre d’ceuvre,

> Les dispositions générales du contrble interne (organisation, encadrement, réglage du
matériel...),

> Les missions, les moyens et les procédures d'intervention du contréle externe.
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19.3.7 Prescriptions relatives au controle intérieur, communes au document d’organisation
générale aux procédures et aux documents de suivi

Les parties du document traitant du contréle intérieur explicitent :

> Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle
de certification de conformité (les procédures officielles de conformité recouvrent
notamment la marque NF, I’homologation, I'agrément et le certificat QUALIFIF), les
conditions d’identification sur le chantier des lots livrés (I’identification consiste a
comparer d’une part, le marquage ou les informations portées sur les documents
accompagnant la livraison, d’autre part, le marquage prévu par le reglement de
certification ou la décision accordant le bénéfice du certificat),

> En I'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le
produit livré ne bénéficie pas de la certification, les modalités d’exécution du controle
de conformité des lots en indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou
sous-traitants,

> Les conditions d’exécution et d’interprétation des épreuves de convenance et de
controle, lorsque celles-ci sont prescrites a I'origine ou s’averent nécessaires en cours
d’exécution (planches de compactage des matériaux en particulier),

> Les conditions et modalités des vérifications de compacité a effectuer de facon réguliére
(couche par couche) sur les matériaux de remblais et couches de chaussées mises en
oeuvre, Le modéle des documents de suivi d’exécution a recueillir ou a établir au titre
du controle interne, ainsi que les conditions de leur transmission au maitre d’ceuvre ou
de tenue a disposition.

19.4 PHASES D’ETABLISSEMENT ET D'APPLICATION DU P.A.Q.

Les documents constituant et appliquant le P.A.Q. sont établis en plusieurs étapes.
19.4.1 Alaremise de I'offre

> A ce stade, il ne s’agit pas pour I’entreprise de fournir des détails sur les
dispositions qui ne sont pas totalement arrétées, mais de présenter ’esprit dans
lequel sera établi le P.A.Q. et de faire part de son expérience en la matiere.
> Cette présentation comprendra les premiers éléments de la note d’organisation
générale a savoir :
Encadrement,
Sous-traitance,
Controle interne et externe,
Les éléments fournis seront pris en compte dans le jugement de I'offre

19.4.2 Au stade de la mise au point du marché

L’entreprise confirmera les dispositions évoquées a 'appel d’offres et complétera la note
d’organisation générale par les points suivants :

Personnel,

Matériel,

Fournisseurs principaux,

Bureaux d’études et de contrdle,
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19.4.3 Pendant la période de préparation des travaux

La note d’organisation générale sera complétée par les éléments ci-apres :
Procédures (liste et échéancier),
Epreuves de convenance (liste, échéancier),
Documents d’exécution (liste, échéanciers, condition de circulation),

19.4.4 Pendant I'’exécution des travaux

Le P.A.Q. comprendra :
La note d’organisation générale complétée par les conditions d’exécution
du controdle intérieur,
Les documents de procédure mis au point a chaque phase des travaux,
Les documents de suivi d’exécution,
. Les documents relatifs aux mesures, essais et épreuves.
Modalités d'évolution :
L'entrepreneur devra préciser les modalités d'évolution, cette évolution pourra se
concrétiser sous forme de rapports périodiques élaborés a partir d'outils de suivi tels que :
- Le planning de remise des PAQ,
- Les listes de remise des documents avec leur état de visa pour comparaison avec les listes
prévisionnelles,
- Une liste des matériaux, produits et procédures a présenter a l'agrément du maitre
d’ceuvre,
- Les récapitulatifs et I'analyse des essais effectués,
- Le tableau récapitulatif des non conformités avec leur état de traitement,
Remise hebdomadaire au maitre d’ceuvre des documents de suivi.

19.4.5 A I’achévement des travaux

L’ensemble des documents relatifs au P.A.Q. et les documents de suivi d’exécution seront
regroupés et remis au maitre d’ceuvre. Les documents seront fournis en trois exemplaires
facilement reproductibles.

19.5 INTERVENTIONS DU MAITRE D’ OEUVRE DANS LA VERIFICATION DE LA QUALITE

19.5.1 Evaluation du programme d’assurance de la qualité et des moyens de I’entrepreneur

Avant le démarrage des activités, le Manuel d’Assurance de la Qualité sera soumis a
I’acceptation du maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre pourra décider d’un audit d’évaluation
initial a I'issu duquel, ’entrepreneur devra s’engager sur la mise en oeuvre des éventuelles
actions correctives nécessaires, a la mise a niveau de son systéme qualité.

Au besoin, un calendrier d’audits sera alors mis sur pied, de facon a vérifier en cours
d‘exécution, la mise en oeuvre du systeme de qualité.

19.5.1.1 Plan d’assurance qualité

Le plan qualité positionne toutes les opérations soumises au visa du maitre d’ceuvre selon
les termes du C.C.T.P. Dans ce cas, les interventions du maitre d’ceuvre seront a considérer
comme des points d’arrét.

Dans tous les cas, dans un délai de cing (5) jours aprés I’achévement de chaque vérification,
essai ou épreuve prévu par le Plan Qualité, I’entrepreneur transmet au maitre d’ceuvre ses
résultats accompagnés, s’il y a lieu, de ses propositions concernant les corrections a
apporter au processus de production pour la poursuite des travaux.
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Dans un délai de cinq (5) jours a compter de leur réception, le maitre d’ceuvre fait connaitre
a 'entrepreneur ses observations.

19.5.1.2 Points d’arrét

Au cours de I'exécution des ouvrages, le maitre d’ceuvre procédera a des contrdles
préalablement définis pour lesquels la poursuite des opérations par I’Entreprise est
subordonnée a son acceptation prononcée dans un délai déterminé.

Ces points de contrdle sont appelés « Points d’Arrét », ils sont associés a des délais de
préavis d’une durée minimale, sauf stipulation contraire dans les pieces, de dix (10) jours,
délais au-dela desquels I’entreprise peut poursuivre |’exécution en [|’absence de
manifestation du maitre d’oeuvre.

Les points d’arrét seront définis par le P.A.Q. Le maitre d’oeuvre se réserve le droit
d’adjoindre tout autre point d’arrét qu’il jugera utile, a définir durant la période de
préparation des travaux.

L’entreprise demeure toutefois tenue d’avertir par écrit le maitre d’oeuvre une fois
I'achévement des parties d’ouvrages sujettes aux interventions du controle extérieur
effectué.

19.6 RECAPITULATIF DES ECHEANCES DE REMISE DE DOCUMENTS

Le tableau ci-aprés dresse une liste non exhaustive des principales opérations a exécuter
par I'entrepreneur pour l'organisation et la préparation des travaux.

L’entrepreneur devra produire les documents ci-dessous et obtenir le visa du maitre
d’oeuvre avant le début des travaux.

PERIODE DE PREPARATION
Désignation Référence Echéance limite de Délai maximal
remise par I'entreprise |d’examen
par le maitre d’oeuvre
et/ou le coordonnateur
SPS
Programme C.C.T.P. Dix (10) jours a Cing (5) jours comptés
d’exécution compter a
de la date fixée par réception du document
I’ordre de service établi par I'entreprise.
prescrivant le
démarrage
des travaux
Plans Particuliers de C.C.T.P. Dix (10) jours a Cing (5) jours comptés
Sécurité et de compter a
Protection de la Santé de la date fixée par réception du document
des I’ordre de service établi par ’entreprise.
entreprises déclarées prescrivant le
lors de la démarrage
remises des offres des travaux
Plan des installations C.C.T.P Dix (10) jours a Cing (5) jours comptés
de chantier compter a
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de la date fixée par
I’ordre de service
prescrivant le
démarrage

des travaux

réception du document
établi par ’entreprise.

Plan de signalisation et | C.C.T.P. Dix (10) jours a Cing (5) jours comptés
d’exploitation compter a
de chantier de la date fixée par réception du document
I’ordre de service établi par ’entreprise.
prescrivant le
démarrage
des travaux
Copie des récépissés C.C.T.P. Vingt (20) jours a Cing (5) jours comptés
de déclaration compter a
d’intention de de la date fixée par réception du document
commencement de I’ordre de service établi par I'entreprise.
travaux prescrivant le
démarrage
des travaux
Note d’organisation C.C.T.P. Vingt (20) jours a Cing (5) jours comptés

particuliére

compter

de la date fixée par
I’ordre de service
prescrivant le
démarrage

des travaux

by

a
réception du document
établi par ’entreprise.

PERIODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Mise a jour des Plans
Particuliers de
Sécurité et de
Protection de la Santé
des entreprises
déclarées lors des
remises des offres et
Plans

Particuliers de Sécurité
et de

Protection de la Santé
des soustraitants
déclarés en cours
d’exécution des
travaux

C.C.T.P.

Vingt (20) jours avant
démarrage des travaux
correspondant.

Cing (5) jours comptés
a
réception du document

établi par ’entreprise.
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controble et de
réception

achevement des
ouvrages

Mise a jour du plan de |C.C.T.P Dix (10) jours avant Cing (5) jours comptés
signalisation démarrage des travaux |a
et d’exploitation de réception du document
chantier
Procédure d’exécution |C.C.T.P. Dix (10) jours avant Cing (5) jours comptés
des ouvrages démarrage des travaux |a
correspondant. réception du document
établi par ’entreprise.
Demande d’agrément |C.C.T.P. Dix (10) jours avant Cing (5) jours comptés
de fournitures, démarrage des travaux |a
des centrales de correspondant. réception du document
production, des établi par I'entreprise.
formulations
Etudes d’exécution C.C.T.P. Cing (5) jours avant Cing (5) jours comptés
détaillées des démarrage des travaux |a
ouvrages correspondant. réception du document
établi par I'entreprise.
Copie des fiches de C.C.T.P. Remise hebdomadaire.
suivi et de
contrdle interne
Procés-verbaux des C.C.T.P. Diffusion sans délai Diffusion sous cing (5)
épreuves de des jours des proces-—
controle et de procés-verbaux verbaux
réception des ouvrages « minute » définitifs
Levé topographique de |C.C.T.P. Cinqg (5) jours suivants | Cing (5) jours comptés

by

a
réception du document
établi par ’entreprise.

PERIODE SUIVANT L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Dossier de récolement
des ouvrages

C.C.T.P.

Soixante (60) jours a la
réception de la
décision

de la personne
responsable du marché
de réceptionner les
ouvrages

Trente (30) jours
comptés

a réception du
document

établi par I'entreprise.

L’ensemble des documents sera remis en trois (3) exemplaires et accompagné des fichiers
informatiques sur support numérique, au format compatible avec le matériel utilisé par le
maitre d’ceuvre pour la vérification

Article 20 - NDITI

NS METEOROL

Application du C.C.A.P.

ES ADMI

IBLE
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Article 21 - ECOULEMENTS ET EPUISEMENTS DES EAUX

L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions et d'exécuter tous les travaux
nécessaires destinés a assurer en permanence les écoulements et I'évacuation des eaux de
toutes natures et toutes provenances, quel que soit leur importance pendant toute la durée
des travaux. Ces opérations seront aux frais de I'entrepreneur.

L'entreprise assurera pendant la durée des travaux les écoulements des eaux provenant du
terrain ou des parcelles riveraines.

L'utilisation des pompes et toutes installations d'épuisements et rabattements de nappe
recevront l'accord du Maitre d'ceuvre. Les fouilles devront étre asséchées lors de I'exécution
des travaux de pose de canalisations et de confection d'ouvrages. Toutes ces opérations sont
aux frais de I'entrepreneur.

Article 22 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX BETON

22.1 GRANULATS POUR MORTIERS ET BETONS

Les granulats destinés a la réalisation des mortiers et bétons devront exclusivement provenir
de ballastiéres de Meurthe ou de Moselle agréées par le Maitre d'Oeuvre.

Les granulométries seront définies en fonction des mortiers et bétons a mettre en oeuvre et
en fonction de leur destination.

22.2 CIMENTS

Il appartiendra a I'entreprise de fournir les liants hydrauliques de facon a satisfaire aux
conditions du fascicule n° 3 du C.C.T.G. "Fourniture de liants hydrauliques"”.

Les ciments a employer seront :
- Le ciment CHF-CEM IIl satisfaisant a la norme P 15.301.

- Le ciment de laitier au clinker CLK - CEM IIl / C satisfaisant a la norme P 15.301.

- Le ciment Portland artificiel CPA - CEM | ou CPJ - CEM Il / A et B satisfaisant a la norme P
15.301.

22.3 ACIERS POUR BETON ARME

Les aciers utilisés pour la mise en oeuvre de béton armé proviendront d'usines agréées par le
Maitre d'Oeuvre.

Les aciers seront en deux catégories :

- Les ronds lisses de la nuance Fe E 240.

- Les armatures a haute adhérence de la nuance Fe E 500.

Les caractéristiques géométriques et mécaniques ainsi que les conditions d'essais et de
réception sont celles prévues par le fascicule 4, titre | du C.C.T.G.

22.4 BETON PRET A L'EMPLOI

Les bétons préts a I'emploi proviendront d'usines figurant sur une liste d'agrément approuvée
par le Ministre de I'Urbanisme, du Logement et de I'Environnement et répondront a la norme P
18-305. IlIs seront adaptés a la classe d'environnement liée au site (telle qu'elle est définie dans
la norme).

La nature et la qualité du béton prét a I'emploi seront celles définies dans le présent C.C.T.P.
pour le béton fabriqué sur place.

Le béton rentrant dans la construction des ouvrages de convenance répondra également aux
dispositions du Fascicule 74 du C.C.T.G.

Le mode de transport et de livraison du béton prét a I'emploi sera conforme aux prescriptions
de l'article 73 (C.C.T.G. - Fascicule 65 A: Exécution des ouvrages et constructions en béton
arme).
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Le controle du béton prét a I'emploi sera conforme aux spécifications du C.C.T.G. - Fascicule
65 A- Articles 76 et 77.

22.5 ADJUVANTS

Les adjuvants, en particulier pour améliorer la sensibilité de mise en place de béton, devront
étre soumis a l'agrément préalable du Maitre d'Oeuvre. Seuls les adjuvants agréés par le Maitre
d'Oeuvre pourront étre acceptés. Les fournitures et mise en oeuvre correspondantes seront a la

charge de I'Entrepreneur.

22.6 COFFRAGES ET BLINDAGES

Les éléments de coffrage et de blindage seront conformes aux prescriptions du C.C.T.G. ou, a
défaut, des normes AFNOR en vigueur.

Les éléments de coffrages des ouvrages et de blindage seront dimensionnés sous la
responsabilité de I'Entrepreneur en fonction des contraintes propres de l'ouvrage et en
application des normes en vigueur.
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Chapitre 2 — DISPOSITIONS GENERALES

Article 23 - DOCUMENTS D’EXECUTION DES OUVRAGES

Cf article 7 du présent CCTP « DOCUMENTS DE REFERENCES - REGLE D’EXECUTION -
ECHANTILLONS».

Article 24 - RESULTATS DES EPREUVES ET DOCUMENTS DE RECEPTION DES OUVRAGES

Cf article 9 du présent CCTP « ESSAIS ET CONTROLES EN COURS DE CHANTIER ET POUR LA
RECEPTION DES TRAVAUX».

Article 25 - INSTALLATION DE CHANTIER ET SIGNALISATION

25.1 INSTALLATION DE CHANTIER

En complément au CCAG et au PGCSPS :
L’entreprise aura a sa charge I’ensemble des installations de chantier propre au chantier, a la
maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage ainsi que I’ensemble des frais de fonctionnement
lié a ces installations, conformément au plan d’installation de chantier.
Ces installations comprendront les équipements suivants:
La réalisation d’une base vie cloturée et fermée par un portail. Cette enceinte sera gérée
par le chef de chantier pendant toute la durée des travaux du présent marché.
Cette base vie sera ouverte tous les matins a I'arrivée de la premiére équipe et refermée
tous les soirs au départ de la derniere équipe. Cette base vie devra rester opérationnelle
pendant la durée totale du chantier, Comprenant amenées et replis entre chaque phase
ou tranche.
Un bureau de chantier destiné a I'organisation des réunions de chantier pour 30
personnes et a recevoir les documents de chantier contractuels consultables par
I'ensemble des intervenants.
Ce bureau aura sera équipé au minimum des éléments suivants :
« Chauffage électrique, climatisation, éclairage, machine a café
« performante », frigo, tables, chaises en nombre suffisants
« Une armoire basse (L x | x H): 120 x 40 x 100 cm avec deux étageres
intérieures, un tableau blanc avec des feutres de couleur et des aimants
Une porte d’acces avec serrure et barillet équipé d’une clef et de deux clefs
supplémentaires.
La mise a disposition dans I’armoire prévue a cet effet de I’ensemble des
documents lié au chantier en 1 exemplaire et notamment :
e Le dossier DCE,
» Les plans d’exécution des ouvrages,
« Le journal de chantier,
+ Le PAQ,
* Le PGC, et PPSPS
« Les comptes rendus de réunion,
e Le planning des travaux,
e« Les DICT
» Les arrétés de circulation,...
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Un bureau de chantier destiné a I’encadrement et au chef de chantier, indépendant de la

salle de réunion.

Un bloc sanitaire avec WC, lavabos, et douches, suivants les indications du coordonnateur

sécurité, et dans le respect du code du travail. Le nettoyage et la maintenance

quotidienne des installations.

Un réfectoire, suivants les indications du coordonnateur sécurité, et dans le respect du

code du travail. Le nettoyage et la maintenance quotidienne des installations.

Les aires de stockage des matériaux et matériel,

Les aires de préfabrication et ou de fabrication des bétons,

Une aire de lavage des véhicules de chantier,

Une aire de ravitaillement en carburant des engins de chantier, aucun ravitaillement ne

sera autorisé sur les zones de travaux,

Les études géotechniques.
La base vie a installer est définie sur le plan d’installation de chantier, toutefois le maitre
d’ouvrage se réserve le droit de changer sa zone d’implantation sans en changer les
caractéristiques dimensionnelles. Tout changement devra étre défini en accord avec le Maitre
d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre. La préparation du chantier comprend, en outre, le
branchement en eau provisoire, le branchement électrique de chantier sur armoire
réglementaire qui sera mis a disposition des autres lots, le branchement téléphonique
provisoire, la fourniture de blocs sanitaires et douches, raccordés au réseau d’eau usées. De
le cas du changement d’implantation et de I'impossibilité de raccordement gravitaire
I’entreprise mettra en place une fosse septique a vidangé régulierement. Aucune évacuation
des eaux ne sera admise sur le chantier.
L'entreprise implantera dans le cadre de son installation de chantier deux panneaux de
chantier de 4.00m par 3.00m conforme au modéle communiqué par le Maitre de I'Ouvrage qui
comportera :

les indications administratives réglementaires,

les indications du Maitre d’Ouvrage, le montant des travaux, les financeurs et le

financement (avec les logos du Maitre d’Ouvrage et des financeurs),

les noms des Maitres d’CEuvre et des Entreprises,
la date de début et la date d'achevement contractuelle des travaux.
Les plates formes, clotures, portail, bassin, branchements et réseau seront laissés en I’état par
I’entrepreneur pour les entreprises suivantes, seule ses propres baraquements et matériels
seront repliés.

25.2 INSTALLATION DE CHANTIER SPECIFIQUES AU ZONE DE TRAVAUX

Le titulaire doit la fourniture et la mise en ceuvre de [I’installation propre a chacune de ses
zones de chantier, y compris la signalisation. Les installations comprennent :

» Les frais de constat d'huissier qui sera réalisé, a la charge de I'entrepreneur, avant le
démarrage des travaux, sur I'ensemble de la superficie du chantier, en particulier en
ce qui concerne I'état des limites de propriétés privées, des ouvrages existants au
droit du chantier et en périphérie.

» La fourniture et la mise en place de toute la signalisation provisoire (panneaux,
marquage au sol, feux,...) de chantier nécessaire a la réalisation des travaux, les
déviations provisoires, le jalonnement, conformes aux regles de sécurité en
vigueur, y compris dépose et évacuation en fin de travaux

« La fourniture et mise en place des feux de circulation en cas de mise en alternat des
chaussées ouvertes au public.
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» Les barrieres éventuelles, les glissieres plastiques de type GBA lestées par du sable,
y compris fournitures et sujétions d'exécution,

« La mise en ceuvre de tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité du
chantier et des utilisateurs de la voirie aux abords de la zone de travaux

« L’ensemble des frais liés a un éventuel déplacement de la signalisation di a
I'application d’un phasage particulier. Si le chantier se déroule en plusieurs phases,
les protections amovibles et la signalisation temporaire seront a déplacer en
fonction des lieux des travaux,

+ L'enlevement en fin de travaux de tous les matériels et matériaux ainsi que la
remise en état des lieux lors de la fin du chantier,

Article 26 - SIGNALISATION DE CHANTIER ET BALISAGE DES ZONES DE TRAVAUX

L’entreprise pourra mettre en place une circulation alternée sur les voies de circulation apres
accord du Maitre d’ouvrage et des services de Police.

La signalisation du chantier sera a la charge de I'entreprise et devra étre conforme au C.C.A.G.,
aux normes et réglements en vigueur.

L'Entrepreneur fera son affaire de la signalisation, du fléchage de ces approvisionnements et
de la protection de son chantier. Il prendra contact avec les Administrations Municipales et
autres et fera agréer les moyens qu'il compte mettre en place pour garantir la sécurité de la
circulation.

La signalisation sera conforme au manuel de signalisation temporaire émis par le SETRA et
aux normes en vigueur.

Les services ayant la charge des circulations publiques, intéressés par les travaux sont : les
commissariats de police, gendarmerie et subdivision de I'équipement dont le secteur
d'intervention englobe le trajet faisant I'objet d'un chantier de travaux ou d'un circuit de
déviation.

L'entrepreneur restera seul et entierement responsable de tous les accidents et dommages
causés au tiers par I'exécution des travaux.

L’entreprise devra le balisage des zones de travaux par tous moyens pour interdire I'acces a
ces zones aux personnes étrangéres au chantier.

Article 27 - PIQUETAGE ET IMPLANTATION

L’entreprise devra I'implantation et le piquetage des ouvrages du présent marché par un
géometre expert, avec mise en place de points, et devra fournir au maitre d’ceuvre un plan
avec les coordonnées x, y et z de chaque point, ainsi que I'implantation de chaque ouvrage.
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Chapitre 3 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Article 28 - RECHERCHE ET GESTION DES RESEAUX EXISTANTS

Les plans des existants identifiés dans le présent dossier étant donnés a titre indicatif, il sera
nécessaire de vérifier in situ le bien fondé des informations récolées.
Pour cela, I’entrepreneur devra :
prendre I’attache des services concédés
la démolition et la réfection des voiries ainsi que leurs structures.
procéder a une reconnaissance a I’engin mécanique ou manuellement afin de dégager les
réseaux existants.
procéder au repérage des réseaux en surface, s’ils étaient situés sous voirie ou surface
circulée. (L’entrepreneur prévoira une couleur par réseau, et indiquera la profondeur et
les principales caractéristiques du réseau).
L’entrepreneur devra fournir un plan des réseaux existants mis a jour a I'avancement si
nécessaire. Ainsi que les reportages photographiques.
Ce prix sera rémunéré a I'entreprise au forfait pour les sondages réalisés hors fouilles en
tranchée pour les réseaux.

Article 29 - OPERATIONS DE DEMOLITION

29.1 NORMALISATION

Sans objet.

29.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Sans objet.

29.3 MODE D’EXECUTION

Démolition

Tous les murs non conservés dans I’emprise des travaux.

Les dallages béton non conservés.

Les avaloirs non conservés dans I'emprise des travaux, y compris condamnation de la
canalisation de raccordement.

La démolition devra comprendre les fondations.

Les démolitions d’ouvrages de toutes natures, aériens, au sol ou enterrés comprennent toutes
les sujétions de destruction et d’évacuation des matériaux et produits situés dans I’emprise
de ces ouvrages, quel que soit la nature de ces matériaux et produits; I’entrepreneur effectuera
donc une reconnaissance détaillée des lieux avant d’établir son offre de prix.

Les travaux seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé a
I’entrepreneur sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou nuisance
dangereuse ; l'usage d’explosifs sera soumis a l'accord préalable du Maitre d’ceuvre ;
I’entrepreneur mettra en place toutes les signalisations nécessaires a la sécurité sur le chantier
et a proximité.

L’Entrepreneur prévoira ses travaux en fonction d’'un examen du terrain et de la nature des
ouvrages a démolir. Il devra en outre prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les
ouvrages a conserver soient protégés et éventuellement réparés.
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Les ouvrages et matériaux existants a conserver en place et attenant a des ouvrages a démolir,
devront étre soigneusement arasés et stabilisés, de maniére a ne présenter aucun danger.
Les voies existantes et les pistes de circulation devront étre entretenues pendant les travaux.
Les dégradations réalisées accidentellement seront signalées au maitre d’ceuvre et apres
observations de celui-ci réparées immédiatement aux frais de I’entrepreneur, faute de quoi le
maitre d’ceuvre sera en droit d’effectuer une retenue sur les sommes dues a I’entrepreneur.
Les matériaux provenant des démolitions de maconnerie seront détruits sur place ou évacués
vers une décharge ou un centre de recyclage agréés.

Les sols apres démolitions seront livrés propres soigneusement nivelés remblayés (dans le cas
de fosses) et compactés. Tous les massifs ou fers susceptibles d’émerger ultérieurement en
cas de tassement du terrain doivent étre arasés suffisamment bas pour éviter tout risque
d’accident.

Article 30 - OPERATIONS DE DEPOSE

30.1 NORMALISATION

Sans objet.

30.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Sans objet.

30.3 MODE D’EXECUTION

Dépose

Tous les éléments déposés seront évacués suivants les spécifications suivantes :
Les éléments a reposer sur le chantier seront stockés dans un lieu agréé par le maitre d’ceuvre
en vue d’une réutilisation future,
Les mauvais éléments ou les éléments que la Ville ne souhaite pas récupérer seront évacués
dans une décharge agréée par le maitre d’ceuvre.

Eléments.

Les éléments d déposer et d évacuer sont, les panneaux de signalisation génants, les bordures
dans 'emprise des travaux, les pavés dans 'emprise des travaux, les regards avaloirs non
conserves.

Article 31 - MISE A LA COTE DES OUVRAGES

31.7 NORMALISATION

Sans objet.

31.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Sans objet.

31.3 MODE D’EXECUTION

Tous les ouvrages de réseaux divers, notamment les bouches a clé, seront mises dans un
premier temps a la cote des chaussées provisoires.

Il est toutefois admis de positionner certains ouvrages a la cote finale avant réalisation des
revétements définitifs, lors des travaux de finition, afin d’obtenir un raccordement parfait avec
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la surface de revétement. L’entreprise devra la mise a niveau de tous les ouvrages existants,
se trouvant dans I’emprise des travaux et qui doivent étre conservés, ainsi que I’adaptation,
le changement de tampon adapté a son nouvel emplacement (dans le cas de passage de
trottoir a chaussée, ou en cas de mauvais état de celui-ci)
Les ouvrages concernés sont les tampons de regard de visite de tout diameétre, les bouches a
clé, les avaloirs, les chambres de tirage et les regards de comptage AEP, les bornes de
distribution France Télécom comprenant :

Les terrassements manuels ou mécaniques,

La dépose des cadres,

Le renforcement des voiles,

Le calage a la cote provisoire puis définitive,

La réfection éventuelle ou le remplacement des ouvrages détériorés, tampon

assainissement, bouche a clé, tampon de chambre de tirage, borne de distribution

Télécommunication, regard de comptage AEP et avaloirs, .....

Le remblaiement,

Toute main d’ceuvre et sujétions de scellement et de balisages,
Et ce tant pour le relevement que pour I’abaissement des ouvrages.
Localisation sur tout 'emprise des travaux et chez les particuliers.

Article 32 - RABOTAGE D’ENROBES EXISTANTS Y COMPRIS SCIAGE

32.1 NORMALISATION

Le décapage sera exécuté conformément a la note technique de mai 1981 publiée par la
Direction des Routes et de la Circulation du Ministére des Transports et le SETRA.

32.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Sans objet.

32.3 MODE D’EXECUTION

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que toute zone a démolir devra étre
préalablement prédécoupée de facon que I’enlévement mécanique de la couche de roulement
n’endommage pas la partie de chaussée non concernée par la démolition.
Le découpage devra obligatoirement étre réalisé au disque. Les découpes devront étre
paralleles ou perpendiculaires entre elles. Les matériaux en provenance de la découpe devront
étre évacués vers une décharge ou un centre de recyclage agréés.
Concernant le sciage et le rabotage des enrobés en limite de chantier, la prestation
comprendra :
L’amenée du matériel et de I’eau nécessaire au sciage et au fraisage des enrobés en limite
de zone de terrassements,
L’énergie nécessaire.
Le sciage des couches superficielles et de base de la structure de chaussée existante
quelqu’en soit I’épaisseur et le matériau,
Le fraisage ou rabotage des couches superficielles de la structure de chaussée existante
sur 4cm d’épaisseur et sur 50cm de large en limite de zone de pose du nouvel enrobé ou
des pavés,
L’évacuation des gravats en décharge agréée par le maitre d’ceuvre.
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Chapitre 4 - GENIE CIVIL GROS CEUVRE

Article 33 - FABRICATION ET TRANSPORT DES BETONS

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prét a I’Emploi,
conformément aux prescriptions de la norme P 18-305.

La base normative pour tous les bétons de structure est la norme NF EN 206-1 avec son
Annexe Nationale.

Sauf dispositions particulieres, la durée du transport ne doit pas étre supérieure a TH30 et la
durée totale (transport + vidange) ne doit pas excéder 2HO0O.

Sous réserve du respect de la résistance du béton définie plus loin, sont retenues leurs valeurs
mini, ci-apres, pour le dosage en ciment des bétons :

pour les bétons de forme et remplissage :

- Classe d’exposition gel/dégel : XF3 (Forte saturation en eau sans agent de
déverglacage)

- Classe de résistance a la compression : C25/30

Semelles de fondations, structures en béton armé et les bétons armés ou non au contact de

I'eau :

- Classe d’exposition attaque chimique : XA2 (Environnement d’agressivité chimique
modérée.)

- Classe de résistance a la compression : C35/45

Article 34 - MISE EN CEUVRE DES BETONS

La mise en ceuvre du béton sera conforme aux stipulations du fascicule 65 A du CCTG.

34.1 VIBRATION

Dans le cas de mise en ceuvre a la pompe, le béton est mélangé dans I’engin transporteur
avant déversement dans la trémie de la pompe. Les tuyauteries exposées au soleil sont
convenablement protégées.

Le béton est exempt de ségrégation au moment de sa mise en ceuvre qui doit intervenir
avant tout début de prise ou dessiccation.

La mise en place du béton et sa vibration ne doivent pas provoquer de déplacement des
armatures.

Les armatures qui sortent d’une levée sont maintenues solidement de telle sorte que leur
enrobage minimum soit toujours garanti dans la levée suivante.

Le béton est en contact parfait avec les parois ou les coffrages et enrobe les armatures sur
toute leur surface.

Le béton ne doit pas tomber librement d’une hauteur supérieure a 1.50 m. Dans le cas d’un
bétonnage a la benne, pour faciliter la descente du béton dans les goulottes, la benne peut
étre équipée d’un dispositif de vibration.

34.2 REPRISES DE BETONNAGE

Au moment de la prise, la surface du béton est completement purgée de la laitance a I'aide
d’un jet d’air et d’eau sous pression de facon a aviver cette surface et a la débarrasser de
toutes les parties friables ou grasses tout en veillant a ne pas déchausser les granulats. Dans
le cas ou le résultat n’est pas atteint, I’'Entrepreneur procéde avant tout bétonnage a un
avivage de la surface, soit a I’aide d’un jet d’eau a haute pression (supérieure a 100 bars),
soit par un léger repiquage suivi a nouveau d’un nettoyage et d’un lavage.

L’Entrepreneur aménage dans ses coffrages des orifices et un réseau d’évacuation
permettant de recueillir I'’eau et les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons
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situés a proximité.

A chaque reprise sur béton durci, la surface a bétonner est parfaitement nettoyée, puis
humidifiée jusqu’a saturation du béton. Avant bétonnage, I’eau en exces est éliminée a I'air
comprimé, exempt d’huile.

A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente
sont débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.

34.3 BETONNAGE PAR TEMPS FROID

Lorsque la température descend au-dessous de 5°C tout bétonnage fait I’objet de
dispositions spéciales soumises au Maitre d’ceuvre.

34.4 BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

Durant les périodes ou la température est élevée, surtout si elle s’accompagne d’un air sec,
I’Entrepreneur prend toutes les dispositions pour éviter des conséquences facheuses sur le
béton frais (forte accélération de la prise, évaporation rapide de I’eau, diminution rapide de
la plasticité, fissuration aprés mise en ceuvre) ou sur le béton durci (élévation de la
température du béton entrainant une diminution de la résistance finale et une fissuration).
La température du béton frais mis en ceuvre ne dépasse par 30°C.

L’Entrepreneur établit des procédures qu’il soumet au Maitre d’ceuvre aprés avoir effectué, si
nécessaire, des essais de convenance.

34.5 CURE DU BETON

Quelles que soient les conditions climatiques, la cure est exigée pour les dalles, les terrasses
ainsi que pour les voiles dont le décoffrage intervient moins de 3 jours apres la fin du
bétonnage.

Pour tous les autres ouvrages, la cure est exigée lorsque les conditions climatiques
(atmosphere seche en toute saison, vent, ensoleillement) comportent I’hydratation normale
du ciment et la bonne tenue du béton.

Article 35 - ASPECTS DES BETONS

Les balevres, désafleurements et bavures de coulage seront supprimées par meulage.

Les dispositions devront étre prises par I'entrepreneur dans la mise en ceuvre des bétons pour
éviter les ségrégations, nids de cailloux, bulles d'air, trace de laitance ou traces de graisse et de
rouille des bouches.

Article 36 - BARRES D'ANCRAGE FOREES

Dans tous les cas ou I'Entrepreneur devra forer des barres pour assurer une liaison de différents
éléments en béton armé, la détermination de la nature de |'acier, du diameétre des barres, du
diametre des trous de forage, des longueurs totales et d'ancrage devront étre déterminées par
son Bureau d'Etudes en fonction de la destination de ces forages.

Les trous de forage seront réalisés a la perceuse a béton et seront avant mise en place des
barres, soigneusement nettoyés et soufflés a l'air.

Le scellement sera effectué par un mortier sans retrait.

Article 37 - ATTENTES DE FERRAILLAGE

Aux reprises de bétonnage d'éléments sécants, des armatures seront laissées en attente. La
nature de l'acier devra étre compatible avec la nécessité d'avoir a les déplier.

Ces barres, lorsqu'elles ne seront pas repliées dans le coffrage (attentes de voiles sur radier par
exemple), devront étre crossées ou protégé par des manchons plastiques.
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L'Entrepreneur prendra toutes dispositions constructives pour éviter d'écraser ou déformer ce
barres pendant les travaux.

L'Entrepreneur pourra utiliser des boites d'attentes pour autant qu'elles soient expressément
positionnées et définies sur les plans de ferraillage. Dans ce cas, lors du dégagement et du
dépliage des barres, les toles de protection seront soigneusement dégagées avant traitement
de la surface du béton selon indications ci-avant.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur veillera a un positionnement précis des barres d'attentes qui
devront parfaitement s'adapter aux ferraillages avec lesquels ils doivent assurer un
recouvrement. En particulier, toute pliure en baionnette sera formellement proscrite.

Dans le cas ou la qualité et/ou la position des barres d'attente ne sera pas conforme,
I'Entrepreneur sera tenu d'assurer le forage de barres complémentaires mises en oeuvre selon
les termes ci-avant.

Article 38 - ACIERS
Les aciers, tous homologués, pour béton armé seront 235. L'enrobage des armatures sera

assuré au moyen de cales plastiques ou amiante-ciment mises en place au moment du
ferraillage.

Article 39 - COFFRAGES

S

Les coffrages seront indéformables, parfaitement propres, sans aucune trace de béton, mortier

ou laitance anciens et seront, si besoin est, arrosés avant mise en oeuvre.
La qualité des parements extérieurs apparents et intérieurs des ouvrages hydrauliques

correspond a la définition de coffrages soignés pour parement fin selon D.T.U. n° 21 (exécution

des travaux en béton).

Article 40 - CHAPE ET ENDUITS

Au cas ou les coffrages utilisés pour les cheminées de regard a exécuter en maconnerie de béton

ne seraient pas suffisamment lisses, le Maitre d'Oeuvre pourra imposer I'exécution d'une chape.

Celle-ci sera exécutée dans les conditions de I'article 47.01 du Fascicule 70 du C.C.T.G. aux frais

de I'Entrepreneur.
Le ragréage sera soumis a l'accord du Maitre d'Oeuvre.
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Chapitre 5 - TERRASSEMENTS

Article 41 - TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

41.1 NORMALISATION

Pour toutes les définitions sur la qualité des fournitures, les modalités d’exécution des
travaux, il sera référé :
A la norme NF P 11-300 de septembre 1992 (exécution des terrassements),
Au CCTG fascicule n°® 2 « Terrassements généraux »,
Au guide technique du SETRA « Conception et réalisation des terrassements » ; fascicule 1
a 3 (mars 2007),
Au guide technique du SETRA « Réalisation des remblais et des couches de forme ».

41.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Sans objet.

41.3 MODE D’EXECUTION

Limitation d’emploi des engins mécaniques et procédés.

L’emploi des explosifs pour la réalisation des déblais n’est pas autorisé.
Les conditions atmosphériques (pluies, gel) ou la teneur en eau du sol a terrasser, sont des
parametres tres sensibles dans la réalisation correcte des plates-formes.
Le Maitre d'ceuvre pourra interrompre I'évolution des engins trop lourds et n'évoluant pas sur
les plates-formes dans de bonnes conditions.
La forme sera compactée par tous moyens appropriés proposés par l'entrepreneur et agréés
par le Maitre d'ceuvre. L'entrepreneur devra disposer, en sus, des engins principaux, d'un engin
a faible encombrement destiné a assurer le compactage dans les zones difficilement
accessibles.
La densité seche a obtenir sur la partie supérieure de la forme est fixée a 95% de celle obtenue
a I'essai PROCTOR Modifié.
La méthodologie de I’entreprise devra étre construite de facon a limiter les mouvements de
terres et les mises en stocks provisoire.

Terrassements

Il est rappelé que I’entrepreneur doit, lors du terrassement, toutes les sujétions de pompage,
de blindage, de la mise en place d’une plate-forme pour I’accessibilité des engins, de mise en
place et démolition des rampes provisoires pour I’accés aux plates-formes

Le chargement sur les engins de transport, le transport, et déchargement sur les zones de
stockage, de remblais ou en décharge.

En tout état de cause, les engins devront étre adaptés au type de sol rencontré.

Les terrassements des plates-formes concernent également, les espaces extérieurs au terrain
et les talus aux bords de la plate-forme.

Les travaux de terrassement sont toujours précédés de la destruction de la végétation et du
décapage de la terre végétale.

Les déblais - remblais effectués pour la mise a niveau des fonds de forme devront étre
exempts de vases, terres fluentes, tourbes, mottes de gazon, souches, débris végétaux et
pierres. L'évacuation de ces produits est a la charge de I'Entreprise.
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Les fonds de forme seront dressés en respectant les pentes définies sur les plans.
La tolérance de nivellement est de plus ou moins 3 cm de la cote théorique et les déformations
inférieures ou égales a 5 cm sous la regle de 3 m.
Nous distinguons les déblais suivants :
Structures de chaussée et de trottoir, y compris enrobés et revétements différenciés,
Terrain naturel de toutes natures, y compris roche (voir chapitre suivant).

Si les matériaux ne sont pas inertes ou sont susceptibles d’engendrer une quelconque
pollution, ils seront évacués en décharge agréée ou en centre de traitement.

Toute évacuation de matériaux du site devra faire I’objet d’un constat et d’un attachement
avec la maitrise d’ceuvre et pourra faire 'objet d’'une indemnisation aprés accord du maitre
d’ouvrage.

Réutilisation des déblais en remblai.

Les déblais extraits lors des terrassements et des fouilles pourront éventuellement étre
réutilisés en remblais sous réserve d’une justification par un laboratoire indépendant, et des
planches de convenances, et des grilles de décision a charge de I’entreprise, de leur qualité
pour mise en remblais suivant les conditions d’exploitation (voiries, trottoirs, etc...) et de
I’acceptation du Maitre d’ceuvre. Les déblais impropres ou excédentaires seront évacués sur
le site soit sous forme de merlon ou de modelage sur les surfaces définies au projet et en
accord avec le Maitre d’ceuvre. Dans tous les cas I’entreprise devra se conformer au stipulation
du GTR pour déterminer les conditions de mise en remblais des matériaux extraits.
L’entreprise devra I’arrosage et le brassage ou malaxage des matériaux si leur état hydrique
le nécessite pour sa mise en remblais, ou pour maintenir sa teneur en eau lorsque les
conditions météorologiques sont « évaporantes ». L’opération peut nécessiter d’énorme
guantité d’eau pour laquelle I’entreprise devra obtenir les autorisations nécessaires pour
d’éventuelles prélevements dans les milieux aquatique, ou s’acquitter des consommations sur
le réseau public. Inversement I'entreprise devra I'aération des matériaux par conditions
météorologiques favorables, ou un essorage par dépot provisoire en déterminant le délai de
dépot et le mode de constitution, lorsque la teneur en eau des matériaux est trop importante
pour la mise en ceuvre en remblais.

Dans le cas ou la nature des terres provenant des déblais ne permettrait pas I’exécution des
remblais dans les conditions fixées, il appartiendra a I’entrepreneur d’amener des matériaux
de remblais conformes au CCTP et au prix du bordereau des prix du présent marché.
Aucune plus-value ne sera prise en compte a la suite d’obstacles en surface (regard,
poteaux,...). Les obstacles ou ouvrages enterrés rencontrés lors de terrassement et
occasionnant une géne a la réalisation des travaux pourront faire I’objet d’une indemnisation
sous réserve qu’un constat et attachement ait été réalisé a la demande de I’entreprise avec le
Maitre d’ceuvre. Les racines, souches anciennes fondations de chaussées ou de construction
seront démolies, excavées et évacuées. Le terrain sera égalisé en fond de décaissement.
Dans le cas ol les matériaux rocheux ou béton présenteront des caractéristiques permettant
leur extraction a la pelle mécanique, il ne sera pas fait usage des prix affectant le rocher
compact.

Dans les secteurs ol il existe des plantations, les racines génantes ne seront coupées qu’aprés
avis du Maitre d’ceuvre et devront dans ces conditions subir le traitement approprié pour
conserver aux arbres ou arbustes toute leur vitalité.
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Objectifs de qualité

Le contréle de la qualité de compactage, au frais de I’entrepreneur, sera réalisé par mesure du
module de déformabilité (essai de plaque) avec 1 pour 500m2.

L’arase sera réglée et compactée avec un objectif de réception EV2 > 15MPa.

Si 'objectif n’est pas atteint dans ces parties en déblai, une purge sera nécessaire. Elle sera
définie en accord avec la maitrise d’ceuvre et fera I’objet d’un attachement sur la base des prix
du bordereau.

Article 42 - DEBLAIS ROCHEUX

42.1 NORMALISATION

Sans objet.

42 .2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Sans objet.

42.3 MODE D’EXECUTION

Exécution des fouilles ou terrassement en pleine masse en terrain rocheux nécessitant I'emploi
d'engins et de matériels spéciaux (marteau pneumatique) ou d'explosifs (suivant autorisation).
Les terrassements sont réputés intégrés au prix de terrassements généraux, sans distinction.
Aucun tir de mine ne pourra étre exécuté avant que le bureau d'études chargé de contréle des
travaux n'ait donné son accord au vu, in situ, du profil en long sur lequel le rocher aura été
représenté.

Article 43 - TRANSPORT ET EVACUATION DES DEBLAIS EN DECHARGE

43.1 NORMALISATION

Sans objet.

43.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Sans objet.

43.3 MODE D’EXECUTION

Les matériaux extraits seront évacués en décharge autorisée a la charge de I’entrepreneur.
Article 44 - REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME

44 .1 NORMALISATION

e Norme NF P 11-300 « Exécution des terrassements »,

e CCTG fascicule n® 2 « Terrassements généraux »,

* Guide technique du SETRA « Conception et réalisation des terrassements » ; fascicule 1 a 3
(mars 2007),

¢ Guide technique du SETRA « Réalisation des remblais et des couches de forme ».

44 .2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Sans objet.
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44,3 MODE D’EXECUTION

Aprés exécution des terrassements en déblais ou en remblais, les fonds de forme seront réglés
a la cote prescrite avec une tolérance de + ou - 5 cm soigneusement compactés.

Objectifs de qualité

Le contrdle de la qualité de compactage, au frais de I'entrepreneur, sera réalisé par mesure du
module de déformabilité (essai de plaque) avec 1 pour 500m.

L’arase sera réglée et compactée avec un objectif de réception EV2 > 15MPa.

Si 'objectif n’est pas atteint dans ces parties en déblai, une purge sera nécessaire. Elle sera
définie en accord avec la maitrise d’ceuvre et fera I'objet d’un attachement sur la base des prix
du bordereau.

Article 45 - GEOTEXTILE

45.1 NORMALISATION

Le géotextile sera conforme a la norme NF G 38-050.

45.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Géotextile de classe 5 résistance a la traction, non tissé, aiguilleté et certifié ASQUAL, sous
couche de forme ou purges.

45.3 MODE D’EXECUTION

La surface de géotextile prise en compte par la maitrise d’ceuvre dans le présent dossier
concerne :

Sous les couches de forme voirie,

Sous la couche de base trottoir,

Sous la couche de base entrée chartiére,
Le géotextile sera disposé sur la largueur compléte de la zone a traiter avec recouvrement
minimum a 50cm des layes et devra prendre en compte la largueur nécessaire aux talus de la
couche de forme.

Article 46 - GRAVE NON TRAITEE POUR COUCHE DE FORME

46.1 NORMALISATION

Norme NFP 11-300 de septembre 1992. Exécution des terrassements, classification des
matériaux pour remblais et couches de forme,

CCTG fascicule 2. Terrassements généraux. Mars 2003,

Guide technique du Setra/LCPC. « Réalisation des remblais et des couches de forme
(GTR) » septembre 1992.

Fascicule n° 23 « Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des
chaussées » du CCTG.

Norme européenne EN 13285 « Graves non traitées ».

Norme XP P 18-540 « Granulats - Définition, conformité, spécification ».
Recommandation du guide SETRA / LCPC. « Conception et réalisation des
terrassements ».
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46.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Les granulats seront conformes aux normes NF P 98-129 et XP P 18-540 et aux
recommandations SETRA/LCPC.

La grave non traitée proviendra d’une carriére choisie par I’entrepreneur et sera soumise au
visa du Maitre d'ceuvre. Les granulats naturels ou artificiels auront une granulométrie continue
0/80.

Juste avant I'application des matériaux choisit, des prélévements de ceux-ci au moment de
leur livraison feront I’objet d’analyses en laboratoires permettant de vérifier la conformité des
spécifications du matériau de référence.

Les essais seront effectués, si le maitre d'ceuvre le juge nécessaire, soit auprés du C.E.T.E. le
plus proche, soit dans un laboratoire proposé par le titulaire du marché et agréé par le maitre
d’ceuvre.

En cas d'essais défavorables, le lot sera rebuté.

46.3 MODE D’EXECUTION

Le transport depuis la carriére, le déchargement et la mise en ceuvre. La fourniture des bons
de sortie de carriere. La mise en ceuvre de cette grave non traitée sera conforme aux plans et
coupes joints au dossier.

Portance minimale sur couche de forme : EV2 = 50 MPa.

Tolérance géométrique : = 3cm

Le réglage et le compactage sont réputés convenir si les tolérances sont respectées pour 95%
des points controlés.

Le mode d’exécution sera conforme aux plans et coupes joints au dossier.
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Chapitre 6 - RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Article 47 - TERRASSEMENTS EN TRANCHEES

47.1 NORMALISATION

Fascicule n° 70 « Ouvrages d’assainissement » du CCTG.
Norme NF EN 1610 § 6 « Terrassements en tranchée ».

47.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Sans objet.

47.3 MODE D’EXECUTION

La réalisation des tranchées sera conforme aux prescriptions du fascicule n°® 70 « Quvrages
d’assainissement » du CCTG et aux plans et coupes joints au dossier.
Les travaux devront commencer au point bas du réseau afin d’éviter les venues d’eau.
Les eaux de pluie, de ruissellement, d’infiltration, de source, etc ... devront étre évacuées par
un systeme de pompage, drainage, a la charge de I'entrepreneur, pour que les tranchées
restent seches.
Les matériaux extraits seront évacués en décharge a la charge de I’entreprise. lls pourront
éventuellement étre réutilisés en remblais sous réserve d’une justification par un laboratoire
indépendant, de leur qualité pour mise en remblais suivant les conditions d’exploitation des
tranchées (voirie, trottoirs ...) et de I'acceptation du Maitre d’ceuvre .
Toute tranchée de profondeur supérieure a 1.30m sera obligatoirement blindée. Le blindage
est a la charge de I’entrepreneur, comprenant :
les surlargeurs de fouille nécessitées pour la pose des blindages,
blindage coulissant avec portique butonné a doubles glissiéres et panneaux extérieurs et
intérieurs,
la pose des panneaux et d'étais pour deux longueurs de canalisation et permettre le
roulement sur deux blindages dans le cas de fort encombrement,
I'enlévement au fur et a mesure du remblaiement, avec compactage des couches,
Les blindages seront obligatoirement du type jointif pour éviter les entrainements de
"fines" lorsque que les travaux sont réalisés avec des arrivées d’eau. Ou lors de
terrassement dit normaux par des caissons métalliques.
Dans le cas de grande profondeur, |‘entreprise devra réaliser des pré fouilles pour abaisser le
niveau du poste de travail.
Les planches de convenance, réalisées par le laboratoire agréé, et fournis au Maitre d’ceuvre.
Les frais de piquetage.
La fouille, le rejet sur berge, la mise en dépot provisoire des déblais et leur entretien ou leur
évacuation vers une décharge autorisée.
Le dressement des parois, le réglage et nivellement du fond de fouille, la mise en place du lit
de pose.
L'enlévement de tous réseaux et ouvrages existants a remplacer ou non, conservés dans
I'emprise des tranchées.
L’emploi du marteau pneumatique ou brise roche pour démolition de maconnerie ou roche
compacte, passage de fondation, dallage béton, galerie souterraine.
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La découpe préalable du revétement superficiel, le rabotage de la couche superficielle de la

chaussée sur I’emprise de la fouille pour réutilisation éventuelle en remblais de qualité Q3, ou

le décapage et stockage de tous autres matériaux pour réemploi,

Les sujétions pour exécution manuelle des terrassements en cas d’impossibilité d’intervention

aux engins mécaniques,

Toutes fournitures de matériels et moyens de transports spécialisés pour difficultés pouvant

résulter de passages étroits,

Les difficultés résultant d’une intervention en sous-ceuvre, y compris confortement et

renforcement de I’assise des fondations, ainsi que toutes réfections ou réparations en cas de

fissures ou autres,

Toutes sujétions liées au longement d’ouvrages rencontrés le long de la tranchée, y compris

étaiements des réseaux, confortement, blindage,

Toutes prestations pour conserver les réseaux en place ainsi que leur croisement avec les

réseaux neufs,

L'épuisement, le détournement des eaux pluviales, souterraines ou usées, quels que soient

leurs débits et leurs origines d'arrivées pour I'exécution courante des travaux, avec fourniture

du matériel, de la main d'ceuvre et de I'énergie nécessaire,

Toutes difficultés de terrassements résultant de la profondeur des réseaux projetés

Le maintien et la protection des ouvrages et réseaux rencontrés en tranchée ainsi que la

reconstitution de leur enrobage et de leurs dispositifs de détection a I'issue des travaux,

Les croisements en cours de travaux de cables, gaines, conduites, d’assainissement ou d’eau

potable, dalots ou toute nature d’ouvrage rencontrés en fouille, y compris les terrassements

supplémentaires pour approfondissement de la tranchée, le souténement provisoire, la

dépose, la repose, les réfections éventuelles, toutes fournitures et sujétions. Pour une

conservation des réseaux croisés.
Cables ou gaines : Reprise des cables ou gaines cablées avec déviation de celle-ci,
modification d’implantations des chambres, coffrets..., conformément aux regles de I'art,
enrobage béton si nécessaire, gainage des cables en pleine terre. Les unités sont
comptées pour un ou plusieurs cables ou gaines dans une emprise de rayon 1 métre.
Conduite d’eau potable : Les travaux nécessaires au détournement de conduite d’eau
potable, main d’ceuvre, pieces spéciales, les tuyaux de diamétre équivalent a I’existant,
les frais de coupure du réseau, les terrassement et remblaiement supplémentaire en vue
de réaliser une « baionnette » sur le réseaux existant. La reprise complete des réseaux de
branchement si nécessaire, les raccordements par piéces spéciales. Les unités sont
comptées pour les réseaux principaux et les branchements ou le croisement simple de la
conduite.

le rabattement de nappe s’il y a lieu, par puits ou aiguille filtrante.

Le boisage des parois s'il y a lieu.

Tous frais de croisements d’ouvrages existants.

Les passages en sous ceuvre de mur de cloture, avec étaiement, maintien du soubassement
Toutes sujétions liées aux travaux dans des terrains de forte pente (supérieure a 7 %, talus...).y
compris les engins spéciaux et formation de redans...

La démolition et la reconstitution de toute couche de voirie préalablement réalisée en couche
de roulement.

Le chargement et le transport des déblais excédentaires ou impropres, la mise en place en
forme de merlon suivant les directives du maitre d’ceuvre.

Les dispositifs de sécurité (gardiennage, éclairage, signalisation).
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Les mesures nécessaires pour assurer la libre circulation ainsi que l'acces aux propriétés
riveraines intégrant les contraintes de tout arrét momentané du chantier.

Les terrassements nécessaires pour lit de pose, préconisés dans I’étude de sol, sans étre
inférieur a 0.30m, les facon des niches pour collerettes et regard de visite seront réputés
intégrés au prix du terrassement.

La largeur théorique de la fouille devra étre conforme au fascicule 70.

La hauteur théorique de la fouille est également prise du fil d’eau de la conduite jusqu’au fond
de forme voirie.

Ces dimensions seront prises en compte pour le calcul et la rémunération des cubatures avec
un fruitde 1/10.

La sur largeur pour les blindages et la partie non stable entre deux fouilles non commune sont
intégrées au prix.

Article 48 - EPUISEMENT DES EAUX

48.1 NORMALISATION

Fascicule n° 70 « Ouvrages d’assainissement » du CCTG.

48.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Sans objet.

4 8.3 MODE D’EXECUTION

48.3.1 Rabattement de nappe

Mise en place de matériel spécial de rabattement de nappe quel que soit le débit comprenant :
les terrassements supplémentaires pour la mise en place des aiguilles,
les démolitions de chaussée éventuelles,
la sujétion de réseaux existants avec repérage,
les études complémentaires et sondages pour dimensionnement et implantation du
matériel, la fourniture,
location et mise en place de pompes et d’aiguilles filtrantes sur 1 ou 2 lignes suivant
indications et contrbles des débits d’exhaure en début de chantier,
réalisation de puits de rabattement avec matériel complet de pompage avec descente par
havage éventuelle et éléments de puits,
canalisations, évacuation, énergie électrique,
le déplacement du systéme tout au long du chantier,
le remblaiement et la réfection de la surlargeur conformément aux articles
correspondants.
L’amenée d’un groupe et son déplacement.

48.3.2 Pompage

Fourniture et mise a disposition de matériel de pompage et de I’énergie nécessaire pour
I’épuisement EXCEPTIONNEL des fouilles ou ouvrages spéciaux indispensables a I'avancement
du chantier, avec I'accord du Maitre d’ceuvre, et ce, en cas d'arrivées importantes d'eaux
souterraines, y compris canalisations de raccordement et toutes sujétions de personnel, de
garde et d’entretien.
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Article 49 - CANALISATIONS PVC

49.1 NORMALISATION

Fascicule n°70 « Ouvrages d’assainissement » du CCTG.

Norme EF EN 752 - Réseaux d’évacuation et d’assainissement a I’extérieur des batiments.
Norme de référence : XP P 16-362 « Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC - U)
a parois structurées et a couches interne et externe compactes a surfaces lisses ».

Norme NF EN 1401 « Systémes de canalisations en plastiques pour les branchements et les
collecteurs d’assainissement enterrés sans pression. Poly (chlorure de vinyle) non plastifié
(PVC-U).

49.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Application : réseau d’assainissement gravitaire des eaux pluviales

Tubes en PVC (polychlorure de vinyle) non plastifié rigide a parois structurées pour
assemblage a bague a joint.

Classe de rigidité des tubes PVC : SN8 ou SN16

Raccords d’assainissement en PVC, emboiture a joints. Joints inclus.

Classe de rigidité des raccords SDR 34 (anciennement CR8) pour tubes d’assainissement
de rigidité SN8.

Lit de pose et enrobage en sable non gélif, de granulométrie continue 0/5mm, provenant
d’une carriere agréée par le Maitre d’ceuvre. Il doit avoir un équivalent sable supérieur a
80% et étre de catégorie C.a.

49.3 MODE D’EXECUTION

Mise en ceuvre conforme au fascicule n® 70 « Ouvrages d’assainissement » du CCTG et aux
plans du DCE.

Article 50 - DRAINS

50.1 NORMALISATION

Fascicule n® 39 « Travaux d’assainissement et de drainage des terres agricoles » et fascicule
n° 70 « Ouvrages d’assainissement » du CCTG.

Norme de référence : NF US1-101 « Certificat basée sur les types de drains annelés en
polychlorure de vinyle non plastifié (PVC - U) pour le drainage agricole ».

Norme NF P 16-351 « Systeme de canalisations pour drainage enterré ».

Guide technique SETRA « Drainage routier » (mars 2006).

50.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Application : collecteur principal pour les tuyaux de drainage.
Drain PVC annelé cylindrique et flexible, perforé. Résistance mécanique aux chocs, a
I’écrasement (minimum CR8), a I’abrasion et a la corrosion.
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50.3 MODE D’EXECUTION

Mise en ceuvre conforme
Fascicule n® 39 « Travaux d’assainissement et de drainage des terres
agricoles ».
Fascicule n° 70 « Ouvrages d’assainissement » du CCTG.
Aux plans et coupes joints au dossier.

Article 51 — LIT DE POSE, ASSISSE, ENROBAGE

51.1 NORMALISATION

Fascicule n°70 « Ouvrages d’assainissement » du CCTG.

Norme NF P 11-300

Recommandations du guide technique SETRA - LCPC de remblaiement des tranchées et
réfections des chaussées (Mai 1994).

Norme NFEN 1610 § 11 « Mise en place du remblai ».

Norme NF P 18-560 « Granulats - Analyse granulométrique par tanisage ».

Norme XP P 18-540 « Granulats - Définitions, conformité, spécifications ».

Norme XP P 18-563 « Granulats - Détermination du coefficient d’écoulement des
gravillons ».

Note technique sur le compactage des remblais de tranchées, du Ministére des Transports
(Direction des Routes et de la Circulation Routiére).

Norme XP P 94-063 « Sols : reconnaissance et essais - Controle de la qualité du
compactage - Méthode au pénétrométre dynamique a énergie constante. Principe et
méthode d’étalonnage des pénétrodensitrographes - Exploitation des résultats -
Interprétation ».

Norme NF P 98-331 « Chaussée et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage,
réfection ».

Norme NF P 98-115 « Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées -
Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et controle ».
Norme NF P 98-771 « Matériels de contréle embarqués sur les compacteurs ».

51.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés pour le lit de pose, I'assisse et I’enrobage sous les voiries seront de la
GNT 0/31.5. Elle proviendra d'une carriere choisie par I’entrepreneur et sera soumise a
I’accord du Maitre d’ceuvre. Les granulats naturels ou artificiels auront une granulométrie
continue 0/31.5mm de type concassé calcaire.

Sous espaces verts le remblaiement avec les matériaux extraits épurés des éléments
supérieurs ou égaux a 50 mm sera soumis a I'accord express du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage.

Les matériaux utilisés pour le remblaiement des tranchées dont les canalisations sont
soumises a la fluctuation d’une nappe phréatique, seront de la GNT 10/20. Elle proviendra
d’une carriere choisie par I’entrepreneur et sera soumise a I’accord du Maitre d’ceuvre. Les
granulats naturels ou artificiels auront une granulométrie continue 10/20mm de type
concassé calcaire.
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51.3 MODE D’EXECUTION

Le remblaiement des tranchées sera conforme aux prescriptions du fascicule n°70 « Ouvrages
d’assainissement » du CCTG et a la norme NF P 98-331, ainsi qu’aux plans et coupes joints
au dossier.

Le compactage sera effectué conformément a la note technique sur le compactage des
tranchées du Ministére des Transports. La compacité des tranchées sous voirie sera vérifiée
par pénétrométre ou grammadensimétre tous les 100m. Les objectifs de compacité a
atteindre sont décrits par la norme NF P 98-331.

Article 52 - REMBLAIEMENT DE TRANCHEES

52.1 NORMALISATION

Fascicule n°70 « Ouvrages d’assainissement » du CCTG.

Norme NF P 11-300

Recommandations du guide technique SETRA - LCPC de remblaiement des tranchées et
réfections des chaussées (Mai 1994).

Norme NFEN 1610 § 11 « Mise en place du remblai ».

Norme NF P 18-560 « Granulats - Analyse granulométrique par tanisage ».

Norme XP P 18-540 « Granulats - Définitions, conformité, spécifications ».

Norme XP P 18-563 « Granulats - Détermination du coefficient d’écoulement des
gravillons ».

Note technique sur le compactage des remblais de tranchées, du Ministére des Transports
(Direction des Routes et de la Circulation Routiére).

Norme XP P 94-063 « Sols : reconnaissance et essais - Controle de la qualité du
compactage - Méthode au pénétrométre dynamique a énergie constante. Principe et
méthode d’étalonnage des pénétrodensitrographes - Exploitation des résultats -
Interprétation ».

Norme NF P 98-331 « Chaussée et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage,
réfection ».

Norme NF P 98-115 « Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées -
Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et controle ».
Norme NF P 98-771 « Matériels de contréle embarqués sur les compacteurs ».

52.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés pour le remblaiement des tranchées sous les voiries seront de la GNT
0/50. Elle proviendra d’une carriere choisie par I’entrepreneur et sera soumise a I’accord du
Maitre d’ceuvre. Les granulats naturels ou artificiels auront une granulométrie continue
0/50mm de type concassé calcaire.

Sous espaces verts le remblaiement avec les matériaux extraits épurés des éléments
supérieurs ou égaux a 50 mm sera soumis a I'accord express du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage.

Les matériaux utilisés pour le remblaiement des tranchées dont les canalisations sont
soumises a la fluctuation d’une nappe phréatique, seront de la GNT 10/40. Elle proviendra
d’une carriere choisie par I’entrepreneur et sera soumise a I’accord du Maitre d’ceuvre. Les
granulats naturels ou artificiels auront une granulométrie continue 10/40mm de type
concassé calcaire.
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52.3 MODE D’EXECUTION

Le remblaiement des tranchées sera conforme aux prescriptions du fascicule n°70 « Ouvrages
d’assainissement » du CCTG et a la norme NF P 98-331, ainsi qu’aux plans et coupes joints
au dossier.

Le compactage sera effectué conformément a la note technique sur le compactage des
tranchées du Ministére des Transports. La compacité des tranchées sous voirie sera vérifiée
par pénétrometre ou gammadensimétre tous les 100m. Les objectifs de compacité a atteindre
sont décrits par la norme NF P 98-331.

Article 53 - REGARDS BETONS ARMES

53.1 NORMALISATION

Fascicule n°70 « Ouvrages d’assainissement » du CCTG.

Norme NF P 16-346-2.

Norme NF EN 1917.

Norme NF EN 16-10.

Norme NF P16.342 « Eléments fabriqués en usine pour regards de visite béton sur
canalisation d’assainissement »

Norme NF P16.343 « Eléments fabriqués en usine pour boites de branchements sur
canalisation d’assainissement

53.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Tous les ouvrages seront préfabriqués en usine
Les différents regards a mettre en place sont les suivants :
Regard de visite @1000 en béton pour collecteurs principaux EP/EU pour canalisation < a
900mm avec échelons en fonte ou en aluminium montés en usine crosse de descente et
cunettes préfabriquées suivant angle relevé sur site muni des attentes et des joints
compatibles avec le tuyau préconisé.
Embase pour regard de visite @1000 en béton pour collecteurs principaux EP pour
canalisation >= a 900mm avec échelons en fonte ou en aluminium montés en usine
crosse de descente, échelle, et angle de changement de direction conforme aux plans.
Au-dela de 1.30m de profondeur, les regards de visite @1000 seront équipés d’échelons et
de crosses en acier galvanisé.

53.3 MODE D’EXECUTION

La mise en ceuvre des regards béton sera conforme aux prescriptions du fascicule n°70
« Ouvrages d’assainissement » du CCTG et aux plans et coupes joints au dossier.

Article 54 - REGARD PV

54.1 NORMALISATION

Fascicule n°70 « Ouvrages d’assainissement » du CCTG.
Norme de référence : XP P 16-362 « Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC -
U) a parois structurées et a couches interne et externe compactes a surfaces lisses ».
Norme NF EN 1401 « Systémes de canalisations en plastiques pour les branchements et
les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression. Poly (chlorure de vinyle) non
plastifié (PVC-U).
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54,2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Application : réseau d’assainissement gravitaire des eaux pluviales et usées

Tabouret et tubes réhausse en PVC (polychlorure de vinyle) non plastifié rigide a parois
structurées pour assemblage a bague a joint.

Classe de rigidité des tubes PVC : CR8

Raccords d’assainissement en PVC, emboiture a joints. Joints inclus.

Classe de rigidité des raccords SDR 34 (anciennement CR8) pour tubes d’assainissement
de rigidité CR8.

Lit de pose et enrobage en sable non gélif, de granulométrie continue 0/5mm, provenant
d’une carriere agréée par le Maitre d’ceuvre. Il doit avoir un équivalent sable supérieur a
80% et étre de catégorie C.a.

54.3 MODE D’EXECUTION

Mise en ceuvre conforme au fascicule n°70 « Ouvrages d’assainissement » du CCTG et aux
plans du DCE.

Article 55 - REHAUSSE DE REGARDS BA ET PVC

55.1 NORMALISATION

Fascicule n°70 « Ouvrages d’assainissement » du CCTG.
Norme NF P 16-346-2.

Norme NF EN 1917.

Norme NF EN 16-10.

55.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Les éléments de rehausse en béton seront préfabriqués et en PVC concernent les regards de
visite pour lesquels la profondeur du radier est supérieure a 1.30m.

55.3 MODE D’EXECUTION

La mise en ceuvre de ces rehausses sera conforme aux prescriptions du fascicule n°70
« Ouvrages d’assainissement » du CCTG, ainsi qu’aux plans et coupes joints au dossier.

Article 56 - COUVERTURES DE REGARDS

56.1 NORMALISATION

Les dispositifs de couronnement et de fermeture (cadres, tampons, grilles) pour les zones de
circulation utilisées par les piétons et les véhicules seront conformes a la norme NF EN 124
(Novembre 1994). Il y est définit les principes de construction, essais, types, marquage et
controle de qualité.

Les dalles de répartition seront conformes a la norme NF EN 476.

56.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Les cadres, tampons et grilles seront de classe D400 et C250 conformément aux plans joints
au dossier.

Les grilles seront de classe D400 et C250 selon leur emplacement et conformément aux plans
joints au dossier.
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Les tampons sur regards qui auront un diameétre d’ouverture 600, présenteront un dispositif
de verrouillage. Les surfaces de contact cadre tampon devront étre prévues de facon a
permettre une assise stable. Le jeu latéral entre cadre et tampon devra étre réduit pour éviter
le passage de détritus.

Ces tampons comporteront une encoche de déblocage ainsi qu’un orifice permettant leur
levage.

Ils devront étre repérés par un logo adapté a leur destination (EP / EU)

Les cadres seront ancrés sur béton.

Les tampons spécifiques aux eaux usées seront étanches en particulier vis a vis des odeurs.
Les dalles de répartition seront étanches, préfabriquées en béton armé apres vérification par
une charge roulante d’un essieu de treize tonnes.

56.3 MODE D’EXECUTION

La mise en ceuvre des couvertures de regards sera conforme aux prescriptions de la norme NF
EN 124 ainsi qu’aux plans joints au dossier.

Article 57 - RACCORDEMENT AUX OUVRAGES EXISTANTS

57.1 NORMALISATION

Fascicule n°70 « Ouvrages d’assainissement » du CCTG.

« Guide technique de remblaiement des tranchées et réfection des chaussées » publié par
le SETRA / LCPC (Mai 1994).

Norme NF EN 1610 « Mise en ceuvre et essai de branchements et collecteurs
d’assainissement ».

Norme NF P 98-115 « Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées -
Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et controle ».
Norme NF P 98-771 « Matériels de construction et d’entretien des routes - Matériels
d’aide a la conduite et de contréle embarqués sur les compacteurs - Terminologie -
Classification ».

Norme XP P94-063 « Sols : reconnaissance et essais - Controle de la qualité du
compactage - Méthode au pénétrométre dynamique a énergie constante. Principe et
méthode d’étalonnage des pénétrodensitrographes - Exploitation des résultats -
Interprétation ».

57.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Sans objet.

57.3 MODE D’EXECUTION

Les travaux de raccordement au réseau existant se feront lorsque toutes les prescriptions de
la CAB auront été controlées et déclarées conformes, notamment la remise a la CAB des plans
de récolement des réseaux.

L'entrepreneur doit le raccordement aux ouvrages préexistants et a la reconstitution a
I'identique des trottoirs et chaussée de toute nature traversés.

Les travaux de raccordement aux collecteurs existants ne pourront étre entrepris qu'apres
I'accord des Services intéressés sur les dates, les durées des travaux, et les mesures a prendre
pour assurer la sécurité de la circulation.
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Les dits Services devront étre prévenus par l'entrepreneur au moins quinze jours (15) avant
I'exécution des travaux.
Les raccordements des grilles sur le collecteur se feront uniquement par carottage du
collecteur et mise en place d’un joint d’étanchéité.

L’entreprise sera tenue d’effectuer des essais a sa charge, conformes au fascicule n® 70

« Ouvrages d’assainissement » et normes citées précédemment

Article 58 - CANIVEAU A GRILLES

58.1 NORMALISATION

Conforme a la norme NF EN 1433 « Lieux d’utilisation, classe de résistance de I’ensemble
caniveau et grille et les modalités d’essais et de marquage ».

58.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Le caniveau possedera les caractéristiques suivantes :
Largeur utile : 20cm et 40cm
Grille fonte de classe C400

58.3 MODE D’EXECUTION

La pose du caniveau a grilles devra étre conforme aux régles de I'art.
Les caniveaux seront raccordés au réseau EP par des canalisations de 160 a 200mm

Article 59 - LES GARDES CORPS

59.1 NORMALISATION

La nature et la qualité du zinc ou de I'alliage qui constitue le garde-corps seront conformes
aux spécifications de la norme NF EN ISO 2063 “’ Revétement métalliques et inorganique -
projection thermique - Zinc, aluminium et alliages de ces métaux “’

Norme NF P 01-012 « Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampe
d’escalier »

59.2 MODE D’EXECUTION

Les gardes corps seront fixés par des boulons. Au droit des surfaces « meubles », un massif
béton de 50cm x 50 cm x 50 cm sera coulé en place avant la réalisation du revétement de
surface définitif et la fixation du garde-corps sera réalisée par cheville chimique.

Le titulaire aura a sa charge la réalisation des massifs y compris terrassement, évacuation des
déblais, bétonnage et lissage de la surface.

A mettre en ceuvre sur les ouvrages au droit ou la chute est supérieur ou égale a 100cm.

Article 60 - RECEPTION DES RESEAUX

60.1 NORMALISATION

Fascicule n°70 « Ouvrages d’assainissement » du CCTG.
Norme NF EN 1610 « Mise en ceuvre et essai de branchements et collecteurs
d’assainissement ».
L’inspection vidéo des réseaux sera réalisée conformément au fascicule n® 70 du CCTG et a la
norme NF EN 1610 afin d’attester la conformité du réseau.
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L’essai d’étanchéité sera réalisé conformément au fascicule n® 70 du CCTG chapitre 13.2
méthode L, afin d’attester la conformité du réseau.
L’entrepreneur fournira cette attestation.

60.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Sans objet.

60.3 MODE D’EXECUTION

On procédera a une mise en eau pour vérifier le bon écoulement.

Les regards seront ouverts, vérifiés a la mise en eau et nettoyés si nécessaire.

Si l'intervention d'une cureuse est nécessaire apres les travaux sur le réseau, cette intervention
se fera aux frais de I’entrepreneur.

Comme il est stipulé a I'article 6.1 du fascicule 70, les réseaux d’assainissement Eaux Pluviales
et Eaux Usées subiront des essais d’étanchéité a I'eau et des inspections télévisées sur la
totalité des réseaux (canalisations, branchements et regards).

« Inspection vidéo et essais d’étanchéité
Avant le commencement de cette tache, la canalisation devra étre curée et obturée et I'effluent
devra étre dérivé.
L’attestation de conformité du réseau contiendra :
un plan masse avec les références des regards,
un profil en long qui permettra de mesurer les fils d’eau,
une photo de chaque joint afin de vérifier I’étanchéité du réseau,
une photo pour chaque désordre,
une photo pour chaque raccordement,
une définition des matériaux intérieurs et extérieurs de la conduite,
un DVD,
le nom de I'opérateur, la date de réalisation de I’essai et les conditions météorologiques.
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Chapitre 7 - VOIRIE

Article 61 - COUCHE DE FONDATION EN GNT

61.1 NORMALISATION

Fascicule n°23 « Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des
chaussées » du CCTG.

Norme européenne EN 13285 « Graves non traitées ».

Norme XP P 18-540 « Granulats - Définition, conformité, spécification ».
Recommandation du guide SETRA / LCPC.

Norme NF P 98-115 « Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées -
Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et controle ».

61.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

La fourniture et mise en oceuvre de GNT 0/31.5 se fera en couche de fondation sur une
épaisseur de 0.30m et 0.25m.

La fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/20 se fera en couche de fondation sur une épaisseur
de 0.20m.

La mise en ceuvre de cette grave non traitée sera conforme aux plans et coupes joints au
dossier.

Objectif de densification requis : 3.

Tolérance géométrique : = 3cm

Le réglage et le compactage sont réputés convenir si les tolérances sont respectées pour 95%
des points controlés.

Le mode d’exécution sera conforme aux plans et coupes joints au dossier.

La grave non traitée proviendra d’une carriére choisie par I’entrepreneur et sera soumise au
visa du Maitre d'ceuvre. Les granulats naturels ou artificiels auront une granulométrie continue
0/31.5 de type calcaire concassé.

Juste avant I'application des matériaux choisit, des prélevements de ceux-ci au moment de
leur livraison feront I’objet d’analyses en laboratoires permettant de vérifier la conformité des
spécifications du matériau de référence.

Les essais seront effectués, si le maitre d'ceuvre le juge nécessaire, soit auprés du C.E.T.E. le
plus proche, soit dans un laboratoire proposé par le titulaire du marché et agréé par le maitre
d’ceuvre.

En cas d'essais défavorables, le lot sera rebuté.

61.3 MODE D’EXECUTION

Les conditions de mise en ceuvre sont définies par la norme NF P98-115.

La couche de base sera réalisée en grave non traitée. Les cotes altimétriques ne s'écarteront
pas de + ou - 1 cm des cotes théoriques.

La densité seche a obtenir sur la partie supérieure de la couche de base est fixée a 98% de
I’Optimum Proctor Modifié (OPM). La portance de la couche de fondation sera telle qu’a I’essai
de plaque, le Module Dynamique devra étre > 80Mpa.

Le réglage et le compactage sont réputés convenir si les tolérances sont respectées pour 95%
des points controlés.

Le mode d’exécution sera conforme aux plans et coupes joints au dossier.
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Article 62 - MATERIAUX DRAINANTS EN SOUS COUCHE DE CHAUSSEE

62.1 NORMALISATION

Fascicule n°25 « Corps de chaussée » du CCTG.

Fascicule n°39 « Drainage » du CCTG.

Fascicule n°23 « Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des
chaussées » du CCTG.

Norme européenne EN 13285 « Graves non traitées ».

Norme XP P 18-540 « Granulats - Définition, conformité, spécification ».
Recommandation du guide SETRA / LCPC.

Norme NF P 98-115 « Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées -
Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et controle ».
Norme NF P 98-129 « Graves non traitées »

62.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Les matériaux drainants seront de type granulats naturels ou artificiels de :
Granulométrie 20/40mm pour la couche de fondation
Granulats non gélifs
Résistance mécanique des gravillons
= Catégorie D en couche de base
= Catégorie E en couche de fondation
Ils proviendront d’une carriére choisie par I’entrepreneur et sera soumise au visa du Maitre
d'ceuvre.

62.3 MODE D’EXECUTION

Les conditions de mise en ceuvre sont définies par la norme NF P98-115.

Les cotes altimétriques ne s'écarteront pas de + ou - 1 cm des cotes théoriques.

La densité seche a obtenir sur la partie supérieure de la couche de base est fixée a 98% de
I’Optimum Proctor Modifié (OPM). La portance de la couche de fondation sera telle qu’a I’essai
de plaque, le Module Dynamique devra étre = 80Mpa.

Le réglage et le compactage sont réputés convenir si les tolérances sont respectées pour 95%
des points controélés.

Les matériaux drainants seront a mettre en place conformément aux plans et coupes joints au
dossier.

Article 63 - BORDURES ET CANIVEAUX

63.1 NORMALISATION

Conforme au fascicule n°31 « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et
dispositif de retenue en béton » du CCTG.

Norme NF EN 1340 « Marque de conformité des bordures et caniveaux préfabriqués en
béton».

Norme NF P 98-340/CN « Qualité des ouvrages de voirie réalisés avec des bordures et
caniveaux préfabriqués en béton ».

Fascicule n°32 du « Cahier des Prescriptions Communes des Ponts et Chaussées » sur les
qualités physiques et mécaniques des bordures et caniveaux.

NF EN 1342 et 1343 « Conformité du granit ».
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63.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Bordures et caniveaux normalisés

Les bordures et caniveaux préfabriqués seront des éléments normalisés :

type T3m en béton ou parement granité

type CC1 en béton ou parement granité
Toutes les bordures et caniveaux seront revétus de la marque de conformité a la norme NF EN
1340 et au complément national NFP 98.340/CN (pour la qualité des ouvrages de voirie
réalisés avec des bordures et caniveaux préfabriqués en béton).Du fait des conditions
climatiques les bordures et caniveaux devront étre de classe U+D afin d’avoir une résistance
renforcée aux cycles gel - dégel).
Elles devront avoir les qualités physiques et mécaniques définies dans le fascicule 32 du Cahier
des Prescriptions Communes des Ponts et Chaussées.

Conditionnement des bordures
Les fournitures seront conditionnées dans des emballages devant étre considérés comme
perdus. Aucune caisse ou palette ne pesera plus de 1.5 tonnes.
Les séparateurs et bordures seront disposés horizontalement sur palettes perdues.
Sur une palette il n’y aura qu’un seul type de bordure | x h
Les bordures de longueur imposée seront classées séparément.
Le calage entre les pieces devra étre tel qu’il évite le contact entre chaque bordure et les
risques d’épaufrures que pourraient engendrer le transport et les manutentions.
L’emploi de feuillard en acier non galvanisé est formellement interdit.
Les conditions d’emballage devront permettre un déchargement latéral a I'aide d’un
élévateur.

Livraison et déchargement.
L’ensemble des fournitures est a livrer franco a pied d’ceuvre y compris le déchargement.
Les livraisons devront impérativement se conformer au planning directeur du projet.
L’entrepreneur pendra toutes les dispositions pour pallier a tous les aléas de fabrication et de
transport pour honorer les dates du planning.

Réception

Les opérations de réception portent sur :
La nature de la pierre (controle de la vitesse du son) et la vérification de ses
caractéristiques physiques et mécaniques (par un laboratoire proposé par I'entreprise,
agréé par le maitre d’ceuvre et a la charge de I’entreprise)
L’aspect par examen visuel (ou essais colorimétriques, controle de I’état de surface) en
comparaison avec les échantillons contractuels, lors de cet examen il est recherché la
présence éventuelle de veines, crapauds, fils et autres accidents géologiques.
La qualité de fabrication qui comporte, outre la recherche visuelle des défauts,
épaufrures la vérification des dimensions, du respect des prescriptions et la conformité
aux plans.

Ces controles sont effectués par la maitrise d’ceuvre a I'aide de regles, équerres, regles et
gabarits ou tout autre moyen approprié, suivant les prescriptions de la norme NF EN 1242 et
1343 en cas de doute.
L’évaluation des quantités livrées dans les conditions ci-apreés :
Pour les bordures, I’évaluation des quantités livrées est effectuée par métrage des
longueurs mesurées au cm prés.
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Pour les piéces ouvragées, I’évaluation des quantités livrées est effectuée par
dénombrement de 'unité.

« Conditions de réception
Il est prélevé de facon aléatoire a chaque livraison, un échantillon 25 bordures.

Dans le cas ou moins de 3 dalles, ou 3 bordures sont déclarées non conformes, la
livraison est acceptée
Dans le cas ou plus de 6 dalles ou 6 bordures sont déclarées non conformes, la livraison
est refusée.
Dans le cas ol 4 a 5 dalles ou bordures sont déclarées non conformes, il est prélevé un
deuxiéme échantillon de 25 dalles ou 25 bordures.
Dans le cas ou sur I'ensemble des deux prélevements 5 dalles ou 5 bordures, au plus
sont déclarées non conformes la livraison est acceptée.
Dans le cas ou plus de 5 dalles ou 5 bordures sont déclarées con conformes la livraison
est refusée.

63.3 MODE D’EXECUTION

Le mode d’exécution sera conforme aux plans et coupes joints au dossier.

Les travaux de pose des éléments préfabriqués de bordures seront exécutés conformément
aux regles fixées au fascicule 31 du C.C.T.G.

La découpe des revétements de surface et ou grave bitume, les terrassements, le compactage
du fond de forme.

On procédera a un calage efficace par ados extérieurs et intérieurs en béton.

La pose sera conforme aux plans de calpinage ou aux directives du maitre d’ceuvre

Les bordures seront posées, conformément aux plans contractuels, sur une fondation en
béton dosé a 300kg/m3 sur 0,15m d’épaisseur; le béton d'épaulement des bordures sera
coffré sur toute sa hauteur.

Les joints de largeur supérieur a 5mm d'épaisseur et seront bourrés de mortier a la fiche ou a
la truelle et tirés au fer. Il sera prévu un joint de dilatation de 1 a 2cm tous les 20m environ,
par interposition d'un matériau compressible et imputrescible.

Les bordures seront posées avec le plus grand soin, de telle facon que leur aspect soit bien
régulier pour les usagers, sans coude ni saillie.

La position en plan devra étre telle que la regle de 3 m ne fasse pas apparaitre d'irrégularités
supérieures a 5 mm. D'aucune facon la mise en place de bordurage ne génera I'écoulement de
I'eau de ruissellement.

Lors de la manipulation et du transport de ces éléments, il sera évité tout choc de nature a les
briser ou a les épaufrer.

Les bordures utilisées pour les passages bateaux seront posées en sur-profondeur, la vue sera
de 5 cm par rapport au fil d’eau du caniveau.

Le nivellement et I'implantation seront réalisés dans les tolérances suivantes :

Alignements et profils en long : + ou - 5mm

Décrochement entre deux éléments : <3mm.

En cas de non-respect des valeurs minimales pour 95% des mesures effectuées, il sera
procédé, aux frais de I’entrepreneur, aux rectifications nécessaires préalablement a la
réception.
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Article 64 - ELEMENTS EN CALCAIRE PLEINE MASSE, CANIVEAUX, PAVES, DALLES, BLOC MARCHE...

64.1 NORMALISATION

« Conforme au fascicule n°’31 « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton
et dispositif de retenue en béton » du CCTG.

« Norme NF EN 1340 « Marque de conformité des bordures et caniveaux préfabriqués
en béton».

» Norme NF P 98-340/CN « Qualité des ouvrages de voirie réalisés avec des bordures
et caniveaux préfabriqués en béton ».

« Fascicule n°32 du « Cahier des Prescriptions Communes des Ponts et Chaussées »
sur les qualités physiques et mécaniques des bordures et caniveaux.

e« NFEN 1342 et 1343 « Conformité du granit ».

64.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Provenance
La carriere de provenance des éléments en pierre naturelle. Les pierres devront étre non
gélives.
La carriere de provenance des éléments en pierre naturelle devra étre annoncée par
I’entrepreneur dés la réception de I’0O.S. de démarrage de la période de préparation et soumise
a I'agrément du maitre d’ceuvre. L’ensemble des éléments de méme caractéristiques et de
mémes couleurs des bordures ou pavés devront parvenir d’'une unique carriere.
Caractéristique dimensionnelle.
Se référer au bordereau des prix unitaires
Aspect
Aucun élément calcaire ne doit contenir de fentes, de fil ou de partie friable ou tendre et ne
doit présenter, sur ses faces vues des crapauds d’une surface totale supérieure a 10 cmz.
La couleur des éléments livrés doit étre homogeéne.
Pour I'’ensemble des fournitures, les variations de nuance, de couleur, de tonalité, de grain,
d’aspect et de qualité seront comprises dans les limites fixées par les échantillons numérotés
de 1 a 3 présentés par I’entrepreneur.
L’échantillon n° 1 indique la tonalité, la couleur, le grain, la nuance, I'aspect et la qualité
moyenne.
Les échantillons n° 2 et 3 fixent les limites de variation de tonalité, de couleur, de grain, de
nuance, d’aspect de qualité ainsi que l'importance et la taille maximale des accidents
géologiques, comme des veines, crapauds éventuellement présents dans la pierre.
Les échantillons seront identifiés de maniere indélébile.
Ils indiquent la nature de la pierre, la provenance, I’appellation commerciale et le nom du
fournisseur.
Les classifications et dimensions des pavés seront conformes a la norme NF 98-401.
Sauf choix esthétique particulier, les traitements complémentaires du parement sont définis
selon les normes NF B10-101, NF 10-102 et NF 10-103.
Nature et qualité
La tonalité des pierres devra étre identique pour toute la fourniture.
Les matériaux proposés seront exempts de défectuosité et ne présenteront jamais un
commencement de décomposition.
Seraient refusés des matériaux :
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qui présenteraient des plans de clivage apparents suivant lesquels ils se fendraient sous le
marteau, ou qui soit pour insuffisance de cohésion, soit en raison de leur nature cassante
pourraient s’épaufrer ou se gruger trop facilement sur les arétes.
Qui présenteraient a la livraison ou laisseraient apparaitre dans un délai de deux mois aprés
leur réception, des traces d’oxyde de fer (rouille).

Caractéristiques physiques
Le granit fourni sera conforme aux normes NF EN 1341, 1342 et 1343.
Il devra répondre aux caractéristiques suivantes :
Nature pétrographique et caractéristique d’aspect ; granulométrie homogeéne gris blanchatre
ambré a grain fins a moyen

Etat de surface
Faces sciées : les surfaces brutes de sciage sont réservées a des faces non vues. Les
ondulations et creux ne dépasseront pas 1.5 mm et ne s’écarteront pas du plan général de
parement de plus de 2 mm.
Faces flammées : les surfaces seront éclatées superficiellement sous l’action d’un choc
thermique.
Conditionnement des pavés
Les fournitures seront conditionnées dans des emballages devant étre considérés comme
perdus. Aucune caisse ou palette ne pésera plus de 1.5 tonne.
Les matériaux seront disposés horizontalement sur palettes perdues.
Sur une palette il n’y aura qu’un seul type d’élément.
Les éléments de longueur imposée seront classées séparément.
Le calage entre les pieces devra étre tel qu’il évite le contact entre chaque élément et les
risques d’épaufrures que pourraient engendrer le transport et les manutentions.
L’emploi de feuillard en acier non galvanisé est formellement interdit.
Les conditions d’emballage devront permettre un déchargement latéral a I’aide d’un élévateur.
Echantillons
Les pavés échantillon seront livrés en caisses palettisées permettant le déchargement latéral
a I'aide d’un élévateur.
Livraison et déchargement
L’ensemble des fournitures est a livrer franco a pied d’ceuvre y compris le déchargement.
Les livraisons devront impérativement se conformer au planning directeur du projet.
L’entrepreneur pendra toutes les dispositions pour pallier a tous les aléas de fabrication et de
transport pour honorer les dates du planning.
Les livraisons se feront a toutes tailles comprises dans chaque livraison, afin de respecter les
proportions de calepinage.
Réception
Les opérations de réception portent sur :
La nature de la pierre et la vérification de ses caractéristiques physiques et mécaniques (par
un laboratoire proposé par I’entreprise, agréé par le maitre d’ceuvre et a la charge de
I’entreprise)
L’aspect par examen visuel (ou essais colorimétriques, contréle de I’état de surface) en
comparaison avec les échantillons contractuels, lors de cet examen il est recherché la présence
éventuelle de veines, crapauds, fils et autres accidents géologiques.
La qualité de fabrication qui comporte, outre la recherche visuelle des défauts, épaufrures la
vérification des dimensions, du respect des prescriptions et la conformité aux plans.
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Ces controles sont effectués par la maitrise d’ceuvre a I'aide de regles, équerres, régles et
gabarits ou tout autre moyen approprié, suivant les prescriptions de la norme NF EN 1241,
1242 et 1343 en cas de doute.

> Conditions de réception :

e Pavés:
Il pourra étre prélevé de facon aléatoire, a chaque livraison pour chaque type de pavé, un
échantillon de 10 pavés.
Dans le cas ou au plus 2 pavés sont déclarés non conformes, la livraison est acceptée.
Dans le cas ou plus de 4 pavés sont déclarés non conformes, la livraison est refusée.
Dans le cas ou 3 a 4 pavés sont déclarés non conformes, il est prélevé un deuxiéme échantillon
de 10 pavés.
Dans le cas ou sur I'’ensemble des deux préléevements, 3 pavés au plus sont déclarés non
conformes, la livraison est acceptée.
Dans le cas ou sur I'ensemble des deux prélevements 4 pavés ou plus sont déclarés non
conformes, la livraison est refusée.

» Bordures
Il est prélevé de facon aléatoire a chaque livraison, un échantillon 25 bordures.
Dans le cas ou moins de 3 bordures sont déclarées non conformes, la livraison est acceptée
Dans le cas ou plus de 6 bordures sont déclarées non conformes, la livraison est refusée.
Dans le cas ou 4 a 5 bordures sont déclarées non conformes, il est prélevé un deuxiéme
échantillon de 25 bordures.
Dans le cas ou sur I’ensemble des deux prélevements 5 bordures, au plus sont déclarées non
conformes la livraison est acceptée.
Dans le cas ou plus de 5 bordures sont déclarées non conformes, la livraison est refusée.

64.3 MODE D’EXECUTION

Le mode d’exécution sera conforme aux plans et coupes joints au dossier.

Les travaux de pose des éléments granit et de bordures granit seront exécutés conformément
aux regles fixées au fascicule 31 du C.C.T.G.

La découpe des revétements de surface et ou grave bitume, les terrassements, le compactage
du fond de forme.

On procédera a un calage efficace par ados extérieurs et intérieurs en béton.

La pose sera conforme aux plans de calpinage ou aux directives du maitre d’ceuvre.

Les bordures seront posées, conformément aux plans contractuels, sur une fondation en
béton dosé a 300kg/m3 sur 0,15m d’épaisseur; le béton d'épaulement des bordures sera
coffré sur toute sa hauteur, pour les bordures et pavés, et sur lit de béton ou de sable de
0.10m d’épaisseur pour les dalles.

Les joints de largeur supérieur a 5mm d'épaisseur et seront réalisés au sable polymére. Il sera
prévu un joint de dilatation de 1 a 2cm tous les 20m2 environ, par interposition d'un matériau
compressible et imputrescible.

Les bordures, pavés et dalles seront posées avec le plus grand soin, de telle facon que leur
aspect soit bien régulier pour les usagers, sans coude ni saillie.

La position en plan devra étre telle que la régle de 3 m ne fasse pas apparaitre d'irrégularités
supérieures a 5 mm. D'aucune facon la mise en place de bordurage ne génera I'écoulement de
I'eau de ruissellement.

Lors de la manipulation et du transport de ces éléments, il sera évité tout choc de nature a les
briser ou a les épaufrer.
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Les bordures utilisées pour les passages bateaux seront posées en sur-profondeur, la vue sera
de 5 cm par rapport au fil d’eau du caniveau.

Le nivellement et I'implantation seront réalisés dans les tolérances suivantes :

Alignements et profils en long : + ou - 5mm

Décrochement entre deux éléments : <2mm.

En cas de non respect des valeurs minimales pour 95% des mesures effectuées, il sera procédé,
aux frais de I’entrepreneur, aux rectifications nécessaires préalablement a la réception.

Article 65 - BORDURES ET PAVES GRANITE

65.1 NORMALISATION

« Conforme au fascicule n°’31 « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton
et dispositif de retenue en béton » du CCTG.

« Norme NF EN 1340 « Marque de conformité des bordures et caniveaux préfabriqués
en bétony.

» Norme NF P 98-340/CN « Qualité des ouvrages de voirie réalisés avec des bordures
et caniveaux préfabriqués en béton ».

« Fascicule n°32 du « Cahier des Prescriptions Communes des Ponts et Chaussées »
sur les qualités physiques et mécaniques des bordures et caniveaux.

« NFEN 1342 et 1343 « Conformité du granit ».

65.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Conditionnement des bordures
Les fournitures seront conditionnées dans des emballages devant étre considérés comme
perdus. Aucune caisse ou palette ne pesera plus de 1.5 tonnes.

« Les séparateurs et bordures seront disposés horizontalement sur palettes perdues.

e Sur une palette il n’y aura qu’un seul type de bordure | x h

» Les bordures de longueur imposée seront classées séparément.

» Le calage entre les pieces devra étre tel qu’il évite le contact entre chaque bordure
et les risques d’épaufrures que pourraient engendrer le transport et les
manutentions.

» L’emploi de feuillard en acier non galvanisé est formellement interdit.

e Les conditions d’emballage devront permettre un déchargement latéral a I’aide d’un
élévateur.

Livraison et déchargement.
L’ensemble des fournitures est a livrer franco a pied d’ceuvre y compris le déchargement.
Les livraisons devront impérativement se conformer au planning directeur du projet.
L’entrepreneur pendra toutes les dispositions pour pallier a tous les aléas de fabrication et de
transport pour honorer les dates du planning.

Réception
Les opérations de réception portent sur :

« La nature de la pierre (contrble de la vitesse du son) et la vérification de ses
caractéristiques physiques et mécaniques (par un laboratoire proposé par
I'entreprise, agréé par le maitre d’ceuvre et a la charge de I’entreprise)

« L’aspect par examen visuel (ou essais colorimétriques, controle de I’état de surface)
en comparaison avec les échantillons contractuels, lors de cet examen il est
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recherché la présence éventuelle de veines, crapauds, fils et autres accidents
géologiques.

« La qualité de fabrication qui comporte, outre la recherche visuelle des défauts,
épaufrures la vérification des dimensions, du respect des prescriptions et la
conformité aux plans.

Ces controles sont effectués par la maitrise d’ceuvre a I'aide de regles, équerres, régles et
gabarits ou tout autre moyen approprié, suivant les prescriptions de la norme NF EN 1242 et
1343 en cas de doute.

L’évaluation des quantités livrées dans les conditions ci-apreés :

» Pour les bordures, I’évaluation des quantités livrées est effectuée par métrage des
longueurs mesurées au cm pres.

» Pour les piéces ouvragées, I’évaluation des quantités livrées est effectuée par
dénombrement de 'unité.

« Conditions de réception
Il est prélevé de facon aléatoire a chaque livraison, un échantillon 25 bordures.

« Dans le cas ou moins de 3 dalles, ou 3 bordures sont déclarées non conformes, la
livraison est acceptée

« Dans le cas ou plus de 6 dalles ou 6 bordures sont déclarées non conformes, la
livraison est refusée.

+ Dans le cas ou 4 a 5 dalles ou bordures sont déclarées non conformes, il est prélevé
un deuxieme échantillon de 25 dalles ou 25 bordures.

« Dans le cas ou sur I’ensemble des deux préléevements 5 dalles ou 5 bordures, au
plus sont déclarées non conformes la livraison est acceptée.

« Dans le cas ou plus de 5 dalles ou 5 bordures sont déclarées con conformes la
livraison est refusée.

65.3 MODE D’EXECUTION

Le mode d’exécution sera conforme aux plans et coupes joints au dossier.

Les travaux de pose des éléments préfabriqués de bordures seront exécutés conformément
aux régles fixées au fascicule 31 du C.C.T.G.

La découpe des revétements de surface et ou grave bitume, les terrassements, le compactage
du fond de forme.

On procédera a un calage efficace par ados extérieurs et intérieurs en béton.

La pose sera conforme aux plans de calpinage ou aux directives du maitre d’ceuvre

Les bordures seront posées, conformément aux plans contractuels, sur une fondation en
béton dosé a 300kg/m3 sur 0,15m d’épaisseur; le béton d'épaulement des bordures sera
coffré sur toute sa hauteur.

Les joints de largeur supérieur a 5mm d'épaisseur et seront bourrés de mortier a la fiche ou a
la truelle et tirés au fer. Il sera prévu un joint de dilatation de 1 a 2cm tous les 20m environ,
par interposition d'un matériau compressible et imputrescible.

Les bordures seront posées avec le plus grand soin, de telle facon que leur aspect soit bien
régulier pour les usagers, sans coude ni saillie.

La position en plan devra étre telle que la régle de 3 m ne fasse pas apparaitre d'irrégularités
supérieures a 5 mm. D'aucune facon la mise en place de bordurage ne génera I'écoulement de
I'eau de ruissellement.

Lors de la manipulation et du transport de ces éléments, il sera évité tout choc de nature a les
briser ou a les épaufrer.
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Les bordures utilisées pour les passages bateaux seront posées en sur-profondeur, la vue sera
de 5 cm par rapport au fil d’eau du caniveau. Le nivellement et I'implantation seront réalisés
dans les tolérances suivantes :

Alignements et profils en long : + ou - 5mm

Décrochement entre deux éléments : <3mm.

En cas de non-respect des valeurs minimales pour 95% des mesures effectuées, il sera
procédé, aux frais de I’entrepreneur, aux rectifications nécessaires préalablement a la
réception.

Article 66 - ENROBES POUR COUCHE DE ROULEMENT

66.1 NORMALISATION

Les granulats devront satisfaire aux prescriptions du fascicule n°23 du CCTG.

Les définitions et classifications des granulats sont celles de la norme XP P 18-540.

Les liants hydrocarbonés devront satisfaire aux prescriptions du fascicule n°’24 du CCTG.
Fascicule n°27 du CCTG « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés ».

Norme NF P 98-130 « Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux
semi-grenus (BBSG) »

Norme NF P 98-132 « Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux
minces (BBM) »

Norme NF P 98-134 « Couches de roulement : bétons bitumineux drainant (BBDr) »
Norme NF P 98-136 « Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées souples a
faible trafic »

Les enrobés seront du type bitumineux pour couche de roulement conforme au document
«matériaux enrobés a chaud » de novembre 85 du SETRA-LCPC et conformes aux
fascicules 23,24 et 27 du CCTG.

Directive SETRA - LCPCP (Avril 1984) relative aux spécifications des granulats pour
chaussée.

Norme NF P 98-150 « Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches
de roulement ».

66.2 MODE D’EXECUTION

Le mode d’exécution des matériaux pour finition de chaussée sera conforme aux plans et
coupes joints au dossier.

Les conditions de mise en ceuvre sont définies par la norme NF P98-150 et par le fascicule
n°27 « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés » du CCTG.

Sur la chaussée, les enrobés seront mise en ceuvre au finisseur.

La mise en ceuvre manuelle des enrobés sera soumise a I'accord préalable du maitre d'ceuvre
sur les moyens proposés pour assurer avec cette méthode une parfaite qualité de réalisation.
Les enrobés devront étre réalisés jusqu’au mur des maisons ou la finition devra étre soignée.
La mise en ceuvre sera suspendue lorsque la température atmosphérique descendra en
dessous de + 5°C.

Les joints seront soignés, trés serrés et aussi compacts que possible et seront si possible
réalisés a chaud.

Le cylindrage se poursuivra jusqu'a ce que toute trace ait disparu.

L’entreprise devra I’ensemble des essais et controles nécessaires et demandés par le maitre
d’ceuvre.
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Les flashes ainsi mesurés doivent rester en tous points inférieurs aux limites de la tolérance
de la norme NF P 98-150.
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Chapitre 8 - TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR RESEAUX SECS

Les articles du présent chapitre sont valables pour tous les réseaux (électricité,
télécommunication, éclairage public, et gaz)

Article 67 - TERRASSEMENTS EN TRANCHEES POUR RESEAUX SECS

67.1 NORMALISATION

Norme NF EN 1610 § 6 « Terrassements en tranchée ».
Norme NF EN 12613 « Dispositifs avertisseurs » + certification NF 113.

67.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Grillage avertisseur non détectable en polypropylene de couleur normalisée (bleu) et constitué
de mailles standard 0.40 x 0.40m

67.3 MODE D’EXECUTION

La réalisation des tranchées sera conforme aux prescriptions du concessionnaire et aux plans
et coupes joints au dossier. Couverture minimum sur les canalisations de 0.80m.

Le grillage avertisseur sera posé a 0.50m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.
Les eaux de pluie, de ruissellement, d’infiltration, de source, etc ... devront étre évacuées par
un systeme de pompage, drainage, a la charge de I'entrepreneur, pour que les tranchées
restent seches.

Les matériaux extraits seront évacués en décharge a la charge de I’entreprise. lls pourront
éventuellement étre réutilisés en remblais sous réserve d’une justification par un laboratoire
indépendant, de leur qualité pour mise en remblais suivant les conditions d’exploitation des
tranchées (voirie, trottoirs ...) et de I'acceptation du Maitre d’ceuvre .

Toute tranchée de profondeur supérieure a 1.30m sera obligatoirement blindée. Le blindage
est a la charge de I’entrepreneur.

Les frais de piquetage.

La fouille, le rejet sur berge, la mise en dépot provisoire des déblais et leur entretien ou leur
évacuation vers une décharge autorisée.

Le dressement des parois, le réglage et nivellement du fond de fouille, la mise en place du lit
de pose.

L'enlevement de tous réseaux et ouvrages existants a remplacer ou non, conservés dans
I'emprise des tranchées.

L’emploi du marteau pneumatique ou brise roche pour démolition de maconnerie ou roche
compacte, passage de fondation, dallage béton, galerie souterraine.

La découpe préalable du revétement superficiel, le rabotage de la couche superficielle de la
chaussée sur I’emprise de la fouille pour réutilisation éventuelle en remblais de qualité Q3, ou
le décapage et stockage de tous autres matériaux pour réemploi,

Les sujétions pour exécution manuelle des terrassements en cas d’impossibilité d’intervention
aux engins mécaniques,

Toutes fournitures de matériels et moyens de transports spécialisés pour difficultés pouvant
résulter de passages étroits,
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Les difficultés résultant d’une intervention en sous-ceuvre, y compris confortement et
renforcement de I’assise des fondations, ainsi que toutes réfections ou réparations en cas de
fissures ou autres,

Toutes sujétions liées au longement d’ouvrages rencontrés le long de la tranchée, y compris
étaiements des réseaux, voire dépose et repose éventuelle,

L'épuisement, le détournement des eaux pluviales, souterraines ou usées, quels que soient
leurs débits et leurs origines d'arrivées pour I'exécution courante des travaux, avec fourniture
du matériel, de la main d'ceuvre et de I'énergie nécessaire,

Le maintien et la protection des ouvrages et réseaux rencontrés en tranchée ainsi que la
reconstitution de leur enrobage et de leurs dispositifs de détection a I'issue des travaux,

Le boisage des parois s'il y a lieu.

Tous frais de croisements d’ouvrages existants.

Les passages en sous ceuvre de mur de cloture, avec étaiement, maintien du soubassement
Toutes sujétions liées aux travaux dans des terrains de forte pente (supérieure a 7 %, talus...).y
compris les engins spéciaux et formation de redans...

La démolition et la reconstitution de toute couche de voirie préalablement réalisée en couche
de roulement.

Le chargement et le transport des déblais excédentaires ou impropres, la mise en place en
forme de merlon suivant les directives du maitre d’ceuvre.

Les dispositifs de sécurité (gardiennage, éclairage, signalisation).

Les mesures nécessaires pour assurer la libre circulation ainsi que l'acces aux propriétés
riveraines intégrant les contraintes de tout arrét momentané du chantier.

Les terrassements nécessaires pour lit de pose, préconisés dans I’étude de sol, sans étre
inférieur a 0.20m, les facon des niches pour collerettes et regard de visite seront réputés
intégrés au prix du terrassement.

Article 68 - REMBLAIS POUR TRANCHEE

68.1 NORMALISATION

Norme NF P 11-300 « Exécution des terrassements ».

Recommandations du guide technique SETRA - LCPC de remblaiement des tranchées et
réfections des chaussées (Mai 1994).

Norme NFEN 1610 § 11 « Mise en place du remblai ».

Norme NF P 18-560 « Granulats - Analyse granulométrique par tanisage ».

Norme XP P 18-540 « Granulats - Définitions, conformité , spécifications ».

Norme XP P 18-563 « Granulats - Détermination du coefficient d’écoulement des
gravillons ».

Note technique sur le compactage des remblais de tranchées, du Ministere des Transports
(Direction des Routes et de la Circulation Routiére).

Norme XP P 94-063 « Sols : reconnaissance et essais - Controle de la qualité du
compactage - Méthode au pénétrométre dynamique a énergie constante. Principe et
méthode d’étalonnage des pénétrodensitrographes - Exploitation des résultats -
Interprétation ».

Norme NF P 98-331 « Chaussée et dépendances - Tranchées : ouverture , remblayage,
réfection ».

CCTG Fascicule n°2 « Terrassements généraux »
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68.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Sable pour enrobage et lit de pose des canalisations :

Le sable doit provenir d’une carriere agréée par le maitre d’ceuvre. Ce sable doit étre non
gélif et correspondre a une granulométrie continue 0/5. Il doit avoir un équivalent
supérieur a 80% et étre catégorie Ca.

Sable et granulat

Le sable et les granulats pour béton armé doivent étre conformes aux prescriptions du
fascicule n°63. Les granulats seront lavés avant d’étre concassés et présenteront un
équivalent de sable supérieur a 70.

GNT 0/31,5 pour enrobage et remblaiement

Elle proviendra d’une carriére choisie par I’entrepreneur et sera soumise a I’accord du
maitre d’ceuvre. Elle sera conforme aux recommandations SETRA-LCPC pour la réalisation
des assises de chaussées en GNT (norme NFP 98.12. Les granulats naturels ou artificiels
auront une granulométrie continue 0/31,5 de type concassé calcaire. Le matériau devra
répondre aux normes XP P18.540 et NF P18.560.

68.3 MODE D’EXECUTION

Les fouilles ne seront remblayées qu’aprés vérification des ouvrages par le maitre d’ceuvre. La
longueur maximale des fouilles pouvant rester ouverte avant remblaiement est fixée a 50m.
Le remblayage s’effectuera a partir de la couche de sable fin d’enrobage des cables et
canalisations. Sauf avis contraire des services gestionnaires de la voirie ou du maitre d’ceuvre.
Le remblayage des fouilles se fera en tout venant de carriere 0/31,5mm compacté par couche
de 20 cm.

La compacité des tranchées sous voirie sera vérifiée par pénétrometre ou gammadensitréme
tous les 50 m.

Chaque réseau recevra obligatoirement un dispositif avertisseur de couleur trente centimetres
au dessus des cables et canalisations.

Article 69 — REFECTION DES FOUILLE:

69.1 NORMALISATION

Sans objet.

69.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Sans objet.

69.3 MODE D’EXECUTION

69.3.1 Chaussée

Démolition et réfection des chaussées comprenant le découpage soigné du revétement, la
mise en dépdt des matériaux réutilisables, I'entretien entre les réfections provisoires et
définitives, la reconstitution des couches de fondation et de base conformes a l'existant sans
étre inférieur a 0.70m, le compactage soigné de chaque couche, la fourniture et la mise en
ceuvre d’un revétement provisoire en gravillonnage bicouche pendant la durée du chantier,
puis le revétement définitif apres rabotage du provisoire.

La mise en place a température adéquate d’un tapis de béton bitumineux 0/10 dosé a 140
kg/m2, réalisé a la machine ou a la main suivant indication du Maitre d’Oeuvre,
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le raccordement du nouveau revétement par accrochage a I’émulsion au niveau de la découpe,
le compactage et le cylindrage soigné,

Les surfaces seront calculées en prenant la largeur théorique de la fouille, et la longueur
effectivement réalisée.

69.3.2 Trottoir

Démolition et réfection de trottoir existant hors projet comprenant le découpage soigné du
revétement existant, la mise en dépot des matériaux réutilisables, I’entretien entre les
réfections provisoires et définitives, la reconstitution des couches de fondation conformes a
I’existant sans étre inférieur a 0.40m, le compactage soigné de chaque couche, la fourniture
et mise en ceuvre d’un enrobé dense a chaud 0/6 dosé a 80 kg/m?, le cylindrage, de béton
fibré balayé d’épaisseur 12cm, la désactivation éventuelle, ou résine suivant le cas conforme
a I'existant et toutes fournitures et sujétions, y compris le remplacement éventuel (fourniture
et pose) des bordures endommagées ou déchaussées et mise a niveau de tous les ouvrages
présents.

Les surfaces seront calculées en prenant la largeur théorique de la fouille, et la longueur
effectivement réalisée.

69.3.3 Espaces privés

Démolition et réfection des propriétés traversées pour réaliser les reprises de branchement.
Les surfaces seront calculées en prenant la largeur théorique de la fouille, et la longueur
effectivement réalisée.

- Dans le cas d'espaces verts
La stabilisation des tranchées et nivellement des terres.
La remise en place de la terre végétale en surface.
L'évacuation des excédents ou matériaux impropres.
L'épierrage, scarification et remise en état conforme a I’existant.
L'enlévement préalable des végétaux, leur mise en jauge pendant la durée des travaux et leur
remise en place aprés travaux, dans le cas ou la transplantation est impossible, la remise en
place

- Dans le cas d'aires bétonnées
Les terrassements et évacuations supplémentaires, découpes préalables.
La mise en dépot des matériaux sains et leur réemploi.
La fourniture et mise en ceuvre d'un hérisson en grave concassé 0/40 sur 0.20 m d'épaisseur.
La finition par un béton fibré dosé a 300 kg/m3 de mélange sable gravier, sur 0.20 m
d'épaisseur, y compris coffrages, armatures, malaxage, réglage et lissage ou le balayage.

- Dans le cas de surfaces recouvertes de pavés ou de dalles
Réfection de surface pavée ou dalles béton conformément a I'existant, comprenant
I'enlévement du revétement superficiel pavé, la mise en dépot de matériaux réutilisables,
I'entretien entre les réfections provisoires et définitives, la reconstitution des couches de
fondation et de base, conformément a l'existant, le compactage soigné de chaque couche, la
reconstitution de revétement superficiel pavé ou dalles béton conformes a l'existant.

- Dans le cas de surfaces carrelées
Réfection de surface carrelée conformément a l'existant, comprenant l'enlevement du
revétement superficiel par sciage aux joints, la mise en dépot de matériaux réutilisables,
I'entretien entre les réfections provisoires et définitives, la mise en place d'un hérisson en
grave concassé 0/40 sur 0.20 m d'épaisseur, la dalle béton dosé a 300 kg/m?2 les armatures
et la mise en place de carrelage de qualité identique et de coloris identique avec colle adapté
a I’extérieur et les joints en accord avec les propriétaires conformes a I'existant.
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Clotures

La reprise soignée des clotures traversées, qu'elles soient métalliques ou maconnées, pour
une reconstitution conforme a Il'existant.

Murs

Percement et réfection de maconnerie extérieure ainsi que murs intérieurs avec enduit et
peinture pour I'amenée des réseaux, comprenant démolition manuelle ou mécanique de
maconneries.

Article 70 - MATERIAUX POUR FINITION DE CHAUSSEE

70.1 NORMALISATION

Les granulats devront satisfaire aux prescriptions du fascicule n°23 du CCTG.

Les définitions et classifications des granulats sont celles des normes P 18-101, 18-565
et 18-592.

Les liants hydrocarbonés devront satisfaire aux prescriptions du fascicule n°’24 du CCTG.
Fascicule n°27 du CCTG « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés ».

Norme NF P 98-130.

Les enrobés seront du type bitumineux pour couche de roulement conforme au document
«matériaux enrobés a chaud » de novembre 85 du SETRA-LCPC et conformes aux
fascicules 23,24 et 27 du CCTG.

Les matériaux mis en ceuvre sur la chaussée seront de type BBSG 0/10 conformes a la
norme NF P 98-130.

Norme NF T 65-011.

Norme SS S 1401 C.

Directive SETRA - LCPCP (Avril 1984) relative aux spécifications des granulats pour
chaussée.

Norme NF P 18-321 et XP P 18-540.

Norme NF P 98-150.

70.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Les enrobés proviendront d'une centrale agréée des ponts et chaussées et soumise a
I'agrément du maitre d'ceuvre. Elle sera au minimum de niveau 2 selon les caractéristiques de
la norme NF P 98-130.

Selon les plans, les enrobés utilisés pour le carrefour de la sortie de la Rue Sur La Cote seront
des enrobés de couleur. L’enrobé aura préalablement recu une adjonction de pigments
minéraux a base d’oxyde de fer rouge.

Enrobé pour couche de roulement

* Emulsion de bitume et gravillons :

L’émulsion de bitume nécessaire a I'exécution des enduits superficiels et a I’accrochage de
couches de surface sera du type cationique a 65% de bitume, a rupture rapide conforme a la
norme NF T 65-011.

Le liant employé pour les enrobés denses sera un bitume pur routier conforme a la norme NF
T 65-001, de pénétration adaptée a la formulation proposée par I’entrepreneur a I'agrément
du Maitre d’ceuvre.

Le produit employé pour la réalisation des pontages sur joints et joint de dilatation sera
conforme a la norme SS S 1401 C et proposé par |’entrepreneur a I'agrément du maitre

d’ceuvre.
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Le liant sera un bitume 40/50.
Les granulats seront conformes a la directive SETRA-LCPC (avril 84) relative aux spécifications
des granulats pour chaussée, aux normes NF P18-321 et XP P18-540 et devront satisfaire aux
exigences minimales suivantes:

> Dureté (LA ; MDE) : catégorie C,

> Granulométrie, forme, propreté des gravillons (A,P) : catégorie Il

> Granulométrie, propreté des sables (ES 10 %, VB) : catégorie A,

> Angularité des gravillons et des sables : Ic > ou = 60,

> Position du fuseau de régularité aux tamis intermédiaires pour les gravillons :

Classe granulaire 4/6,3 : passant a 5 mm compris entre 30 et 55%,

Classe granulaire 6,3/10 : passant a 8 mm compris entre 37 et 62 %.

L'entrepreneur présentera a l'agrément du maitre d'ceuvre les formules de composition des
enrobés proposés avec fiches techniques a l'appui.

L'acceptation par le maitre d'ceuvre des enrobés n'enlévera aucune part de responsabilité a
I'entrepreneur qui restera entierement responsable des produits mis en ceuvre et de leur
résistance, tant aux effets de la circulation qu'aux agents atmosphériques.

70.3 MODE D’EXECUTION

Le mode d’exécution des matériaux pour finition de chaussée sera conforme aux plans et
coupes joints au dossier.

Les conditions de mise en ceuvre sont définies par la norme NF P98-150 et par le fascicule
n°27 « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés » du CCTG.

Sur la chaussée, les enrobés seront mise en ceuvre au finisseur.

La mise en ceuvre manuelle des enrobés sera soumise a I'accord préalable du maitre d'ceuvre
sur les moyens proposés pour assurer avec cette méthode une parfaite qualité de réalisation.
Les enrobés devront étre réalisés jusqu’au mur des maisons ou la finition devra étre soignée.
La mise en ceuvre sera suspendue lorsque la température atmosphérique descendra en
dessous de + 5°C.

Les joints seront soignés, trés serrés et aussi compacts que possible et seront si possible
réalisés a chaud.

Le cylindrage se poursuivra jusqu'a ce que toute trace ait disparu.

L’entreprise devra I’ensemble des essais et controles nécessaires et demandés par le maitre
d’ceuvre.

Les flashes ainsi mesurés doivent rester en tout point inférieurs aux limites de la tolérance de
la norme NF P 98-150.
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Chapitre 9 - ECLAIRAGE PUBLIC

Article 71 - FOURREAUX TPC

71.17 NORMALISATION

Conforme a la norme NF C 68.171

71.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Fourreau de couleur rouge, en polyéthylene TPC «Jonoléne », double paroi (annelée a
I’extérieur, lise a I'intérieur) @63mm entre candélabre, et 2@90mm en traversée de chaussée.
Les fourreaux sous forme de barres de 6m seront réservés aux parties rectilignes des réseaux.
Les fourreaux sous forme de couronnes seront tolérés uniquement aux parties courbées des
réseaux.

Les raccordements s’effectuent a I'aide de manchons.

71.3 MODE D’EXECUTION

Mise en ceuvre selon les spécifications du Guide technique UTE 001 « Etablissement des
canalisations électriques souterraines »

Les fourreaux seront soigneusement aiguillés et les extrémités obturées en cas de non emploi
immédiat.

Article 72 - CHAMBRE DE TIRAGE

72.1 NORMALISATION

Conforme aux prescriptions du gestionnaire.
Conforme aux normes NF P 98-312 et NF P 98-313.

72.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Les chambres de tirage seront des ouvrages souterrains préfabriqués de différentes
dimensions.

Les cadres et trappes de fermeture seront en fonte ou en acier moulé et leur résistance sera
fonction de I'implantation des chambres.

Elles seront sans fond et pré-percées selon le masque des fourreaux. L'évacuation des eaux
de ruissellement se fera par puits perdu.

Les tampons seront libellés « Eclairage public ».

Les dimensions des chambres et la résistance des trappes de fermeture devront étre conformes
au plan.

72.3 MODE D’EXECUTION

Mise en ceuvre suivant les spécifications du gestionnaire.
Les chambres de tirage devront étre posées en respectant les implantations et niveaux définis
par le projet.
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Article 73 - CABLES SOUTERRAINS

73.17 NORMALISATION

Conforme a la norme NFC 32.321

7 3.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Cables de type UT000 RO2 V constitués de conducteurs en cuivre. Phases + neutre aux
couleurs réglementaires (phase : quelconque sauf vert, jaune et neutre : bleu).

La chute de tension en fin de réseau ne devra pas dépasser 3 % de la tension normale.
L’entrepreneur devra réaliser ses propres études pour vérifier la compatibilité du réseau en
fonction du matériel effectivement choisi.

La liaison équipotentielle de terre entre les appareils sera réalisée par un cable cuivre nu de
29 mm?2 pose en fond de fouille.

Mise en ceuvre selon les spécifications du Guide technique UTE 001 « Etablissement des
canalisations électriques souterraines »

73.3 MODE D’EXECUTION

Les cables seront placés dans une gaine en polyéthyléne type TPC «Janoléne » rouge
préalablement aiguillée.

La pose de cables devra respecter les distances réglementaires de voisinage des réseaux et
doit étre conforme au plan.

Les extrémités des cables devront étre protégées par un embout thermo rétractable aussitot
apres que ceux-ci ont été coupés.

Article 74 - CABLE DE TERRE

74.1 NORMALISATION

Conforme a la norme NFC 32.321

74.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

La liaison équipotentielle de terre entre les appareils sera réalisée par un cable cuivre nu de
25 mm?2 pose en fond de fouille.

74.3 MODE D’EXECUTION
Les cables seront en fond de fouille avec remontée a chaque point lumineux.
Article 75 - MASSIFS D’ANCRAGE POUR CANDELABRES

75.1 NORMALISATION

Conforme a la norme NFC 11-210
Conforme au fascicule 63 « Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection
des mortiers ».
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75.2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Les massifs d’ancrage seront de type préfabriqué et/ou réalisés sur place, en béton dosé a
350 kg de ciment Portland 215/315 soigneusement vibré avec chape de finition en pointe de
diamant avec tige de scellement et bague anti-couple.

Les massifs seront adaptés au type de candélabres (hauteur, poids, prise au vent, etc...) et
seront dimensionnés en tenant compte de la région, de la nature du sol.

Note de calcul de stabilité a fournir.

75.3 MODE D’EXECUTION

Les massifs devront étre réalisés en respectant les implantations et niveaux définis par le
projet.

Un conduit de diametre égal aux gaines des cables sera préservé dans le massif pour assurer
I’alimentation électrique et la mise a la terre des candélabres.

Article 76 - CANDELABRES

76.1 NORMALISATION

Conforme a la norme NF C 17-200

76.2 MODE D’EXECUTION

Les candélabres devront étre installés en respectant les implantations et niveaux définis par la
projet.

L’ensemble des appareils sur mats de hauteur supérieure a 5.00 m seront testé en stabilité
par des essais in-situ conformes au DTU P06-002, au frais de I’entreprise.
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Chapitre 10 - SIGNALISATION

Article 77 - RESINE POUR SIGNALISATION

77.1 NORMALISATION

Instruction interministérielle sur la signalisation routiére - Arrété du 16 février 1988
marquage routier.

Homologations du 03/05/1978 et du 31/05/1985 relatives aux produits de marquage de
chaussée, Ministére de I’Equipement et du Logement.

77 .2 SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

Enduit pour trafic trés intense et retro réfléchissant, offrant une résistance trés élevée pour
la réalisation de marquage.
Conforme a la norme NF2 (1 000 000 passages de roue).
Livré en 2 composants : base + durcisseur.
Préparation : mélange du sachet de durcisseur dans I'enduit avant application manuelle a la
spatule ou au sabot.
Eviter son utilisation par des températures inférieures a 10°C ou supérieures a 40°C : plus la
température est élevée, plus le temps de durcissement est court (en moyenne : 5 minutes).
La largeur u des lignes sera de 5cm.

+ Consommation : 3 kg/m2.

» Séchage : 5 mna 20°C.

» Antidérapant.

» Sans solvant

« Coloris : blanc, et vert

* Garantie 36 mois.

77.3 MODE D’EXECUTION

Un pré-marquage sera réalisé pour validation avant marquage définitif.

Le marquage au sol sera en blanche et verte et rétro réfléchissante par intégration de billes de
verre, y compris tout moyen de mise en oeuvre.

Les largeurs de lignes seront conformes aux recommandations sur la signalisation routiére
(septieme partie) du ministere de I'Equipement, du logement et des transports (u=5cm).

Le marquage au sol des passages piétons et des traversées piétonnes pour cycle sera réalisée
en résine de couleur blanche pour les passages piétons et de couleur verte pour les cyclistes.
La surface devra étre antidérapante (aspect strié) et talochée a la main.

Article 78 - SIGNALISATION VERTICALE

78.1 NORMALISATION

Norme NF P 98-150.
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78.2 MODE D’EXECUTION

Les panneaux de signalisation verticale seront posés sur poteau scellés au béton dosé a 300
kg/m3 de ciment minimum.

Les fondations seront calculées en fonction de la taille du panneau a poser.

La hauteur de passage des piétons sous panneaux sera au minimum de 2,10m.

Le panneau sera fixé au support par des colliers aluminium adaptés a la forme du support.
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Chapitre 11 - ESPACES VERTS

Article 79 - REPRISE ET MISE EN CEUVRE TERRE VEGETALE

79.1 NORMALISATION
Fascicule 35 espace vert

79.2 SPECIFICATION DES MATERIAUX

La terre végétale sera issue des stocks disposuiblke chantier ou fournies par I'entrepreneue ell
sera réutilisée en revétement sur I'ensemble déscas a planter ( berges, noue, bassin, prairies ...
et servira également a combler les trous de plantat

Dans le cas ou la terre végétale est fournis mautrepreneur celle-ci devra étre exempte de tout
matériaux eétrangers (pierres, plastique ...) et meral contenir aucunes especes exotiques
envahissantes (Renouée du japon, verges d’orgénalgundo ... ).

Dans le cas ou des rejets d’especes exotiquesesgrodpserves, sur stocks ou aprés mise en ceuvre,
celle-ci sera systématiquement refusée et 'ensemiéme aprés plantation, devra obligatoirement
étre purgé, remplacé, et replanté au frai de lgmemeur.

Aucun stock de terre dont l'origine n'est pas idfiéetne sera toléré.

Les conditions de terrassement et de stockageigaéss par I'entreprise seront contrdlées par une
visite de réception de stocks, préalable a l'aetept de I'offre.

L'entreprise devra mettre a disposition du Maiteewlre tous les moyens mécaniques susceptibles
de faciliter I'observation des stocks. Des condgiparticulieres d'amélioration du stockage pourron
étre imposées avant la livraison sur le chantier.

Les dispositions concernant le stockage serontil#agydes I'agrément des stocks. Une attention
particuliére sera portée sur le contréle de I'hutdides matériaux et la protection des stocksepar |
bachage systématique.

79.3 MODE D’EXECUTION GENERAL

Il appartiendra a I'entrepreneur de proposer autriglal’ ceuvre I'addition de tous amendements et
engrais minéraux ou organiques qui apparaitroness&res pour constituer un milieu cultural
satisfaisant.

Les terres ne seront mises en ceuvre qu'en corgliti@teorologiques favorables et a lI'aide d'engins
adaptés a la configuration du chantier (pas diretgfon par temps de pluie).

Le régalage et le roulage soigné des matériaux

En aucun cas, les engins ne devront rouler seria végétale.

Il est important de bien veiller & 'homogénéité deélanges lors de leur mise en ceuvre.

Article 80 - FOURNITURE ET MISE EN GEUVRE TERRE VEGETALE

80.1 NORMALISATION
Fascicule 35 espace vert

80.2 SPECIFICATION DES MATERIAUX

L'entrepreneur sera tenu de faire connaitre, at@rne fourniture, le lieu d'extraction. Il devra
remettre un échantillon de la terre a fournir diMeaison devra étre conforme a I'échantillon &gré
faute de quoi elle sera refusée, et devra étre trateément remplacée.

La composition de la terre végétale devra présesatesiblement les proportions suivantes :

argile de 15a 25 %
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limons de 0 a 10% acceptés

sable 50 a 60 %

humus 1a5%

calcaire 5a10%

PH entre 6,7 et 7.
La terre végétale ne devra contenir aucun élémentpx ni souches ou débris végétaux ou autres
corps étrangers. Elle devra en outre étre exemplatges invasives, I'entrepreneur fournira une
attestation en ce sens. Dans le cas ou des plgiasaitraient dans I'année suivant la réalisatem
travaux I'entreprise reprendrait a ces frais leaesdisurfaces. (y compris I'ensemble des travaux
annexes).
Le maitre d’oeuvre pourra exiger, si besoin estidition de tous amendements et engrais minéraux
Ou organiques qui apparaitront nécessaires poustitteer un milieu cultural satisfaisant.
L'entrepreneur ne pourra arguer par la suite d@diocrité de la terre pour justifier une mauvaise
venue des plantations et gazons.
En cas de doute sur la qualité de la terre I'en¢regur devra fournir des analyses de terre perntetta
de connaitre la qualité de la dite terre. L'analgera faire apparaitre les préconisations de
fertilisation et d'amendement pour permettre I'aipréltion de la terre, I'entrepreneur effectuera les
apports nécessaires sans plus-value.

80.3 MODE D’EXECUTION GENERAL

Il appartiendra a I'entrepreneur de proposer autrglaiceuvre I'addition de tous amendements et
engrais minéraux ou organiques qui apparaitronessires pour constituer un milieu cultural
satisfaisant.

Les terres ne seront mises en ceuvre qu'en corsliti@téorologiques favorables et a l'aide d'engins
adaptés a la configuration du chantier (pas diretgron par temps de pluie).

Le régalage et le roulage soigné des matériaux

En aucun cas, les engins ne devront rouler seria végétale.

Il est important de bien veiller & 'homogénéité deélanges lors de leur mise en ceuvre.
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Lot n°1 : VRD Commune d'Azelot B.P.U
Aménagement de la Place de la mairie

Prix H.T.

n° Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres .
en chiffres

1 - PREPARATION

1 INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER

Ce prix rémunére I'entreprise au forfait pour les frais d'installation et de repliement du chantier, d'amené
et de repliement des matériels nécessaires pour la durée compléte des travaux et pour I'ensemble des
lots.

Il comprend notamment :

- le réfectoire, les sanitaires avec douches et WC

- la fourniture et mise en place de clétures de chantier en panneau rigide sur les emprises nécessaires

- la construction et I'entretien des chemins d'accés ou plates-formes de service nécessaires a la réalisation
compléte des travaux et leur démontage,

- les aménagements de terrains,

- les branchements aux réseaux divers,

- la signalisation temporaire et éclairage du chantier, conformément aux instructions en vigueur, y compris
équipements de déviation (si nécessaire) en signalisation proche et éloignée,

- les frais de gardiennage et de clGture,

- la mise en place d'un bureau éclairé et chauffé pour les réunions de chantier d'une surface de 15 m2
minimum,

- la fourniture et mise en place d'un panneau de chantier de dimensions minimum 3.00 m x 2.00 m
portant les indications fournies par le maitre d'ceuvre (y compris logos en couleur) au démarrage des
travaux,

- |'établissement des états des lieux contradictoires, par huissier, des domaines publics et privés (si
nécessaire),

Pour le lot n°1 (VRD) :

- la mise en place d'un moyen de communication de type téléphone,

- I'enlévement, en fin de chantier, de tous les matériaux en excédent et la remise en état des lieux,

- les frais d'établissement de documents (levés topo pour implantation du chantier, journal de chantier,
notes de calculs, plans de ferraillage (si nécessaire), rapport photos, etc...)

- la réalisation des essais en tous genres, y compris essais de compression de béton, essais de pression
des tuyaux et frais d'expertise,

- la démolition des chaussées existantes dans I'emprise des travaux, demande administrative auprés des
administrations compétentes, signalisation routiére, protection ou déviation des piétons, engins de
chantier pour la démolition, évacuation a une décharge autorisée de tous matériaux provenant de la
démolition, y compris le chargement, transport, frais de décharge,

- et en général, toutes les sujétions de fournitures, d'installations et de matériels que I'entrepreneur doit
mettre a la disposition du Maitre d'Cuvre.

LE FORFAIT :

2 DOCUMENT D'EXECUTION DES OUVRAGES

Ce prix rémunére forfaitairement I'entreprise pour:

Le plan des installations de chantier,

Les DICT,

Le Plan Particulier en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS),

Le planning d'Exécution des Travaux, la mise a jour hebdomadaire,

Les notes techniques et documentations concernant les matériaux et matériels mis en ceuvre, a faire
valider par le maitre d'oeuvre.

Toutes les déclarations et autorisations de travaux nécessaires auprés des différents concessionnaires
concernés,

Les plans d'exécutions des ouvrages a réaliser et faire valider pendant la période de préparation, ainsi que
toutes les modifications en cours de travaux,

Les notes de calcul béton armé, stabilité, pérennité, dimensionnement des ouvrages et des éléments de
fixation

La présentation des échantillons,

La réalisation des planches d'essais, planches de convenances, la mise a disposition des engins et
personnels nécessaire a ces essais,

Les sondages et études géotechniques, nécessaires a la réalisation des travaux,

Ces prestations seront réglées au DGD.

LE FORFAIT :




Lot n°1 : VRD

Commune d'Azelot

Aménagement de la Place de la mairie

B.P.U

Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres

Prix H.T.

4

SONDAGE DE RECONNAISSANCE

Réalisation de sondages de reconnaissance qui ont pour objectif de repérer et confirmer l'implantation des
réseaux et ouvrages enterrés existants.

Ce prix comprend :

-la découpe préalable du revétement en cas d'intervention sous voirie et la démolition de la structure,

-le décapage des terres végétales et leur mise en dépdot pour réutilisation aprés coup, en cas de sondage
sur espace vert,

-les terrassements en déblais exécutés aux engins mécaniques ou a la main quel que soit I'encombrement
et la nature du sous-sol,

-I'emploi de brise-roche ou marteau pneumatique,

-'épuisement des eaux,

-la mise en dépot des matériaux réutilisables,

-le chargement, le transport et I'évacuation des matériaux impropres ou excédentaires en décharge
autorisée,

-la fourniture et mise en place d'étais de blindage,

-le dégagement manuel et le repérage des éléments éventuellement rencontrés en sous-sol,

-la reconstitution des enrobages et des dispositifs de protection des réseaux rencontrés (enrobages sable
et béton, gaines, grillages avertisseurs...),

-I'exécution des remblais de tranchée par couches successives de 0.20 m soigneusement compactées,
avec matériaux extraits ou d'apport si nécessaire,

-la réfection des structures et revétements de voirie, des espaces verts, conformément a leurs états
initiaux,

-les essais de plaque éventuels,

-toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CUBE :

2 - AMENAGEMENT

DECROUTAGE/RABOTAGE ET REPROFILAGE

Ce prix rémunére I'entreprise pour la démolition, le terrassement et le reprofilage de la voirie.

Ce prix comprend :

- le rabotage, le grattage ou la scarification des revétements et structures existants pour reprofilage de
voirie de 0 a 0.20 m d'épaisseur,

- la protection des ouvrages affleurants et leur remise a niveau éventuelle,

- le chargement, transport et évacuation des matériaux en décharge autorisée, y compris frais de
décharge,

- les coupes de rives et d'extrémités,

- reprofilage de la voirie comprenant I'apport éventuel de matériaux et I'évacuation de tous les matériaux
impropres et en excés se trouvant dans I'emprise du chantier, recharge en calcaire D2 0/31.5 sur 0.15 m
maxi, compactage et cylindrage

- toutes fournitures, main-d'ceuvre, énergie et sujétions.

LE METRE CARRE :

DECOUPE SOIGNEE D'ENROBES

Ce prix rémunére le pré-tragage exact, la découpe soignée des enrobés a l'aide de la béche pneumatique
ou de la scie circulaire. Il comprend notamment le balayage et le nettoyage des surfaces de tous les
déchets et produits de sciage.

Nota : Pour les chaussées, les découpes en raccordement de voies et de chaussées doivent étre biaisées
par rapport aux bordures et non perpendiculaires dans un souci de confort pour les automobilistes.

LE METRE LINEAIRE :

DEPOSE DE BORDURES, CANIVEAU

Ce prix rémunére la démolition de bordures et caniveaux existants, le chargement et I'évacuation des
déblais a la décharge y compris le régalage de celle-ci.

LE METRE LINEAIRE :

DECAPAGE DES TERRES VEGETALES

Décapage des terres végétales sur une épaisseur maximum de 0.20 m sur I'emprise de la voirie,
comprenant :

-les frais de piquetage et de conservation des piquets,

-le retroussage, le chargement sur camion, le transport, le stockage dans I'emprise du chantier,
I'évacuation a la décharge de terres impropres ou excédentaires.

-toutes fournitures et sujétions

LE METRE CARRE :

en chiffres




Lot n°1 : VRD

Commune d'Azelot

Aménagement de la Place de la mairie

Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres

Prix H.T.

MISE EN OEUVRE DE REMBLAI

Ce prix rémunére l'entreprise pour la mise en oeuvre de remblais avec réutilisation de matériaux en dépot
dans I'emprise du chantier, ou fourniture de matériaux d'apport extérieurs au chantier, y compris
chargement, transport, poussage, mise au profil, réglage, compactage par couches successives de 0.30m
d'épaisseur, traitement éventuel avec apport de chaux ou de liant particulier en fonction de la nature des
matériaux et des conditions climatiques, toutes fournitures, main-d'oeuvre et sujétions, y compris essais et
contrdle externe par le laboratoire de I'entreprise avec résultats fournis au Maitre d'Oeuvre.
NOTA : Le résultat minimum de portance est égal a 30 MPa et EV1/EV2>2.
L'entreprise fournira au maitre d'oeuvre avant mise en oeuvre pour validation, les fiches techniques des
matériaux ainsi que les copies des bons de transports.

matériaux d'apport concassé 0/100

LE METRE CUBE :

TERRASSEMENT EN DEBLAI

Terrassement en déblai quelque soit la nature des terrains rencontrés sur une hauteur de 0.40 m pour
création cheminement piéton et pose de pavés :
- les épuisements éventuels,
- les terrassements aux engins mécaniques ou a la main pour toute profondeur, et pour tous ouvrages
susceptibles d'étre mis a la décharge (bordure, grille ...),
- |'utilisation de brise roche éventuel,
- le chargement, le transport des déblais réutilisables et I'évacuation des déblais impropres ou
excédentaires a une décharge autorisée, y compris frais de décharge,
- le réglage des talus,
- les dispositifs de sécurité,
- le rétablissement des drains existants ou le raccordement dans le réseau eaux pluviales selon accord du
Maitre d'oeuvre.
- toutes fournitures, main-d'oeuvre et sujétions.

avec évacuation a la décharge

LE METRE CUBE :

FONDATION EN MATERIAUX CONCASSES CHEMIN PIETON

Fourniture et mise en ceuvre de matériaux concassés pour la confection de la fondation de trottoir
comprenant la mise en forme, le compactage, réglage, le nivellement, les essais et controles de
compactage et nivellement interne a I'entreprise, toutes fournitures et sujétions, conformément aux
dispositions de mise en ceuvre mentionnées au C.C.T.P.
L'entreprise fournira au maitre d'oeuvre avant mise en oeuvre pour validation, les fiches techniques des
matériaux ainsi que les copies des bons de transports.

GNTB 0/31.5 ép : 0.30m

LE METRE CARRE :

MUR DE SOUTENEMENT

Ce prix rémunére :

- Fouilles exécutées mécaniquement pour rigoles avec chargement direct sur camion. Toutes les
banquettes utiles doivent étre prévues et abattues aprés coup. Tous les éléments rencontrés a fond de
fouilles et susceptibles de constituer des points durs doivent étre enlevés. De méme, les poches et lentilles
de nature plus compressible que I'ensemble du fond de fouilles sont purgées et remplacées par un sol de
compressibilité sensiblement équivalent a celle du sol général. Les fonds de fouilles sont compactés
soigneusement apres nivelage. Toutes les faces sont dressées

- purge des zones impropres

- nivelage des fonds de fouilles

- pompage et évacuation des eaux

- réalisation du béton de remplissage de telle maniére que le niveau inférieur du béton soit au moins a
0.80 m de profondeur par rapport au niveau du sol fini a confirmer par note de calcul a fournir

- béton de fondation suivant nouvelle réglementation NF EN 206-1 de février 2002 P18-325 épaisseur
25cm a confirmer par note de calcul a fournir.

- ferraillage adapté a faire valider par note de calcul a fournir

- dressement de la face supérieure

- couturage des phases de bétonnage

- réservations diverses

- coffrages éventuels

- remblaiement aprés bétonnage et décoffrage en matériaux calcaire

- la fourniture et la mise en place des éléments en agglos coffrants

- le jointoiement avec les magonneries existantes

- les sujétions d'adaptations,

- le remblayage soigné et compacté avec les matériaux extraits, le chargement et I'évacuation des déblais
impropres.

- la réalisation des enduits d'acrochages

en chiffres




Lot n°1 : VRD Commune d'Azelot B.P.U
Aménagement de la Place de la mairie

Prix H.T.
en chiffres

Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres

11 mur largeur 0.20 m
La hauteur hors sol du mur sera comprise entre 0 et 0.40 m.
LE METRE LINEAIRE :

12 mur largeur 0.40 m
La hauteur hors sol du mur sera d'environ 1.05 m hors sol. La hauteur hors sol du c6té de la mairie
devra étre de 0.45 m afin de permettre a une personne de s'asseoir.
Les dimensions devront respecter les plans de détails du maitre d'oeuvre.
LE METRE LINEAIRE :

13 Revétement en parement pierre calcaire
Ce prix rémunére I'entreprise pour la fourniture et la mise en oeuvre d'un parement pierre type
calcaire comblanchien finition flammée ou grenaillée et comprend :
- la fourniture de dalle en pierre calcaire naturelle non gélive de dimension 30*15 cm et d'épaisseur
2cm ;
- la pose avec I'utilisation d'une colle adaptée ;
- les découpes ;
- toutes piéces et sujétions.
- les matériaux seront soumis a I'approbation du maitre d'oeuvre par I'entreprise avant réalisation.

LE METRE CARRE :

ESCALIER/RAMPE

14 Escaliers maconnés
Ce prix rémunére I'entreprise pour la réalisation de 3 escaliers en béton armé coulé en place avec
contremarche et comprend :
- la préparation du terrain
- la réalisation des coffrages soignés
- la fourniture et la mise en place du ferraillage
- la mise en oeuvre du béton y compris réglage
- Les dimensions des escaliers devront respecter les détails du maitre d'oeuvre et seront soumis a
approbation avant la réalisation
- toutes piéces et sujétions
L'ENSEMBLE :

15 Rampe pente 5%
Ce prix rémunére I'entreprise pour la réalisation de rampe de pente de 5% maximum pour l'accés aux
PMR en béton armé et comprend :
- la préparation du terrain
- la réalisation des coffrages soignés
- la fourniture et la mise en place du ferraillage
- la mise en oeuvre du béton y compris réglage
- toutes piéces et sujétions

Les escaliers devront respectés les dimensions fixés sur les plans du maitre d'oeuvre.
L'ENSEMBLE :

BORDURES

Fourniture et pose de bordures et/ou pavés, provenant d'une usine ou d'un fournisseur agréé par le Maitre
d'ceuvre, comprenant :
- la fourniture et le transport a pied d'ceuvre,
- les terrassements manuels ou mécaniques y compris les découpes d'enrobé nécessaires
- le compactage du fond de fouille,
- la mise en place sur lit de béton dosé a 250 kg/m3 sur 0.15 m
- les contreforts en béton derriére les bordures et sur toute leur longueur,
- la confection des joints au mortier de ciment de 1 cm maximum,
- toutes sujétions de pose en courbe ou bateau (coupe en usine),
- le piquetage et le nivellement du tracé,
- la réfection de la structure de voirie (couche de fondation, couche de base, enrobé) conformément aux
éxigences du gestionnaire.
- toutes fournitures, main d'ceuvre et sujétions.
L'entreprise fournira au maitre d'oeuvre avant mise en oeuvre pour validation, les fiches techniques des
matériaux ainsi que les copies des bons de transports.
16 caniveau béton double type CC1
LE METRE LINEAIRE :




Lot n°1 : VRD Commune d'Azelot B.P.U
Aménagement de la Place de la mairie

Prix H.T.
en chiffres

Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres

17 Boutisse en granit 0.20x0.10
Fourniture et pose de boutisse en granite type gris bleu des vosges finition flammée de la graniterie
Petitjean ou similaire avec une vue de 8cm.
Les pavés auront une dimension de longueur 20 cm, largeur 10cm et épaisseur 16 cm.
LE METRE LINEAIRE :

TRAITEMENT DE SURFACE

Ce prix rémunére l'entreprise pour la réalisation des réfections et traitement des surfaces comprenant :
- la reprise des découpes de rive,

- le nettoyage des surfaces,

- la mise a niveau de tous les ouvrages,

- le traitement désherbant total,

- le nettoyage apreés travaux.

L'entreprise fournira au maitre d'oeuvre avant mise en oeuvre pour validation, les fiches techniques des
matériaux ainsi que les copies des bons de transports.

18 dalle pierre calcaire 50x15 et 50x30 ep 6cm
Fourniture et pose de dalle en pierre naturelle calcaire non gélive type calcaire comblanchien finition
flammée ou grenaillée d'épaisseur 6cm comprenant :
- la fourniture et la mise en oeuvre d'un béton de gravillon au dosage de 250kg/m3 sur une épaisseur
de 5 cm,
- la fourniture, I'approche a pied d'oeuvre et pose sur la couche de mortier décrite ci-avant des dalles;
- la fourniture et la pose des dalles de dimension 50x30 et 50x15 en ligne alternée ;
- les coupes a la trongonneuse,
- la réalisation des joints,
- le nettoyage et balayage des surfaces, le chargement et évacuation des déblais a la décharge,
- toutes sujétions pour la réalisation.
L'entreprise devra proposer au maitre d'ouvrage et au maitre d'oeuvre un échantillon des dalles
prévues avant le démarrage des travaux.
LE METRE CARRE :

19 dalle en pierre calcaire 50x40 ep 6¢cm sur escalier
Fourniture et pose de dalle en pierre naturelle calcaire non gélive type calcaire comblanchien finition
flammée ou grenaillée d'épaisseur 6cm comprenant :
- la fourniture et la mise en oeuvre d'un béton de gravillon au dosage de 250kg/m3 sur une épaisseur
de 5cm,
- la fourniture, I'approche a pied d'oeuvre et pose sur la couche de mortier décrite ci-avant des dalles;
- la fourniture et la pose sur I'escalier des dalles de dimension 50x40 ;
- les coupes a la trongonneuse,
- la réalisation des joints,
- le nettoyage et balayage des surfaces
- chargement et évacuation des déblais a la décharge,
- toutes sujétions pour la réalisation.
- Le revétement devra étre conforme a l'arrété du 1" Aout 2006 relatif a I'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public. Et plus particulierement, les nez de marche de la
premiére et de la derniére marche auront une couleur contrastée, absence de débord par rapport a la
contremarche et les marches seront non glissantes par la réalisation de rainures directement dans la
pierre.
L'entreprise devra proposer au maitre d'ouvrage et au maitre d'oeuvre un échantillon des dalles
prévues avant le démarrage des travaux.
LE METRE CARRE :

20 Pavé granit 10x10 ep 8cm
Fourniture et pose de pavé granite 8/10 cm de type gris bleu des vosges finition flammée de la
graniterie Petitjean ou similaire comprenant :
- le lit de pose en chape béton d'épaisseur 0.10 m uniforme et constante
- la fourniture, I'approche a pied d'oeuvre et pose sur la couche de sable décrite ci-avant de pavés
béton teints dans la masse dont la provenance et les caractéristiques seront a soumettre par
I'entreprise au Maitre d'Oeuvre avant la pose,
- les coupes a la trongonneuse,
- la réalisation des joints,
- le nettoyage et balayage des surfaces
- le chargement et évacuation des déblais a la décharge,
LE METRE CARRE :

Revétement cheminement piéton en stabilisé type schiste rouge

21 épaisseur 15cm
Fourniture et mise en oeuvre d'un stabilisé type schiste rouge comprenant :
- les éventuels terrassements supplémentaires et le réglage éventuel des ouvrages sous chaussée,
- la fourniture, le transport et la mise en place sur 0.15 m d'épaisseur
- le compactage,
- le nettoyage apreés travaux
- toutes fournitures et sujétions.
Matériaux a soumettre a l'approbation du maitre d'oeuvre avant réalisation des travaux.
LE METRE CARRE :
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Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres

Prix H.T.

22

25

3 - ECLAIRAGE PUBLIC

enrobé 0/10 sur 0.06m sur chaussée

Fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux a chaud 0/10 comprenant :

- le réglage éventuel des ouvrages sous chaussée,

- la couche de percolation a I'émulsion acide a raison de 2 kg/m2,

- la fourniture, le transport et la mise en place a température adéquate d'un tapis de béton bitumineux
0/10 a sur 0.06m d'épaisseur,

- le raccordement du nouveau revétement par accrochage a I'émulsion au niveau de la découpe et
d'une bande d'émulsion bituminée sablée a la claie,

- le compactage et cylindrage soigné,

- le nettoyage aprés travaux des bordures et ouvrages sous chaussée, regards de visite et bouche a
clé,

- toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CARRE :

pavé granit 10x10 (passage piéton)

Fourniture et pose de pavé comprenant :

- les éventuels terrassements supplémentaires

- la fourniture et la mise en ceuvre d'un béton de gravillon au dosage de 250kg/m3 sur une épaisseur
de 10 cm,

- la fourniture, I'approche a pied d'ceuvre et la pose sur la couche de mortier décrite ci-avant de pavés
en pierre naturelle granit couleurs gris bleu des Vosges finition fllmmeée provenant de la graniterie
Petit Jean située a la Bresse.

- les coupes a la trongonneuse,

- la réalisation des joints sablés,

- le nettoyage et balayage des surfaces

- chargement et évacuation des déblais a la décharge,

- toutes sujétions pour la réalisation.

LE METRE CARRE :

AMENAGEMENT DU PUITS

Ce prix rémunére I'entreprise pour I'aménagement du puits et comprend :

- le nettoyage et la démolition de I'ancien accés du puits

-la réfection de la magonnerie interne du puits, repositionnement, remplacement des pierres abimées,
recélement,...)

- la réalisation d'une assise en béton

- la fourniture et la pose d'une dalle de sol en verre circulable par VL<3.5T aux dimensions adaptées au
puits

- la fourniture et la mise en place d'un éclairage LED résistant a I'humidité pour I'éclairage de l'intérieur du
puits y compris les raccordements étanches.

LE FORFAIT :

REGARD DE TIRAGE BETON ECLAIRAGE

Construction de regard de tirage, comprenant :
-la fourniture et pose de rehausses carrées en béton préfabriqué sur 0.80 m de hauteur,
-les terrassements et la mise en oeuvre de tampon fonte trottoir a fermeture hydraulique a cadre carré
"Classe B125 PAM RE 50 S 1 FD"
-la découpe des rehausses a la scie a béton pour le passage des conduits et leur scellement,
-la mise en oeuvre de graviers en fond de regard sur 0.05 m,
-Toutes fournitures et sujétions.
regard 40*40
Le regard sera équipé d'un tampon a remplir de résistance 250 kN de type CRP de chez Techn'eau ou
similaire.
Le prix comprend le remplissage du regard avec les matériaux adapté selon sa localisation (pavé ou
dalle en pierre). La hauteur de remplissage devra donc étre adaptée a ces matériaux.
L'UNITE :

GAINE TPC RESEAU ECLAIRAGE

Ce prix rémunére I'entreprise pour la pose d'une gaine TPC g63mm et comprend :

- Les Tranchées mécaniques ou manuelles pour la pose des réseaux secs a une profondeur variante de
0,80 m sous trottoir et 1,00 m sous chaussée comprenant :

-la fouille et I'étaiement éventuel,

-le nivellement du fond de fouille,

-le sablage du fond de fouille conformément a la fouille type,

-le maintien de la fouille a sec et le détournement des eaux,

-le rétablissement des drains existants rencontrés lors des fouilles ou raccordement sur réseau eaux
pluviales

-le croisement de réseaux avec protection pendant les travaux et remise en état des enrobages et

en chiffres
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grillages,

-le chargement et le transport des déblais en excédent a une décharge autorisée,

-la remise en état des lieux et du fond de forme trottoir,

-le nettoyage et balayage de la chaussée,

-la protection, le gardiennage et I'éclairage du chantier,

-la signalisation, et les mesures de sécurité nécessaires,

- La fourniture et mise en place de sable 0/5 en enrobage de cables sur une épaisseur minimum de 0,30
m aprés compactage soigné en deux couches de 15 cm maximum, transport, manutention, mise en place,
toutes fournitures et sujétions.

- Le remblai en matériaux d'apport, comprenant la fourniture et mise en place de grave 0/31.5 type D2,
transport, manutention, compactage par couche les essais de comptage, toutes fournitures et sujétions.

- La fourniture et pose en tranchée ouverte et conformément aux prescriptions du Maitre d'Oeuvre et des
services concessionnaires de grillage avertisseur type "Plyage HR" ou similaire en matiére plastique de
couleur rouge pour les cables électriques, verte pour le téléphone, blanche pour la télédistribution, jaune
pour le gaz, de maille 40 x 40 mm de 0,30 m de largeur située a 0,30 m environ au-dessus des réseaux.
- La Fourniture et la pose de gaines aiguillées en T.P.C. de teinte rouge pour le passage du réseau
d'éclairage public, calage et écartement conformément a la fouille type du projet.

-Toutes pieces et sujétions.

@63mm
LE METRE LINEAIRE :

FOURNITURE ET POSE DE CABLE POUR MISE A LA TERRE (CU
25mm?2)

Ce prix rémunére au métre linéaire :

La fourniture et la pose en tranchée ouverte d'un cable nu en cuivre, pour mise a la terre équipotentielle
des candélabres, y compris les raccordements et toutes sujétions.

(La longueur prise en compte sera celle des tranchées augmentée de 2 % pour chutes et mous, majorée
des longueurs nécessaires aux raccordements des ouvrages.

La longueur prise en compte résultera de levés contradictoires.)

LE METRE LINEAIRE :

FOURNITURE ET POSE DE CABLE ELECTRIQUE

Ce prix rémunére au métre linéaire :
La fourniture et la mise en ceuvre par aiguillage ou par soufflage d'un cable électrique en cuivre.
La vérification de la section du cable par rapport au matériel devant étre raccordé,
La réalisation de I'ensemble des raccordements électriques sur les mats de candélabre proche ou sur les
armoires de commande,
La vérification par des essais du bon fonctionnement de l'installation, la livraison des rapports d'essai a la
maitrise d'ceuvre en trois exemplaires,
Toutes sujétions liées a la pose et a la mise en ceuvre
Cable alu section 4 x 16 mm?2
LE METRE LINEAIRE :

FOURNITURE ET POSE DE MASSIF PREFABRIQUE POUR
CANDELABRE

Ce prix rémunére a l'unité :
Les études de dimensionnement des ouvrages en béton armé,
Les terrassements nécessaires en terrain de toutes natures (mécaniques ou manuels), le remblaiement
autour des massifs en GNT, I'évacuation des déblais en décharge au choix de I'entrepreneur,
Les coffrages, le béton, les armatures et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre du béton,
La fourniture et pose des tiges de scellement,
La pose de gabarit avec boulons de fixation en inox des platines des massifs,
La protection, le cas échéant, des réseaux situés a proximité des massifs,
Les éléments a incorporer dans le massif pour le passage des gaines, cables et fil de terre
(La partie supérieure du massif sera arasée sous le niveau des enrobés.)
Pour mat hauteur 3.50m
L'UNITE :

en chiffres
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30

FOURNITURE ET POSE D'ENSEMBLE LUMINAIRE + MAT

Ce prix rémunére a l'unité :

La fourniture a pied d'oeuvre et la pose d'un ensemble mat + luminaire modéle Cone Plat vasque Opale a
LED de chez philips ou similaire.

Hauteur du mat 3.50 m

RAL a soumettre a l'approbation du Maitre d'oeuvre

Les engins de levage, nacelle,

Les raccordements électriques intérieurs, la fourniture et fixation de la plaque de base, des écrous et
rondelles de fixation, de la filerie intérieure.

Le levage et le réglage du candélabre, le goudronnage de la plaque de fixation et I'embase, ainsi que les
frais d'outillage et de mise a disposition de matériel.

La fourniture et la mise en place de crosse avec piéces de fixation et toutes sujétions d'adaptation.

Il est précisé que la porte mis en place sur le flit du candélabre sera de type standard et interchangeable
sur 'ensemble des candélabres de la série.

L'UNITE :

FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE SUR FACADE

Ce prix rémunére a l'unité :

La fourniture a pied d'oeuvre et la pose de crosse et d'un luminaire en fagade de type Modéle Cone Plat
vasque opale a LED de chez philips ou similaire, ainsi que la fourniture et la fixation du boitier équipé de
protections et de connexions,

Le Percement et fixation de la crosse dans le mur du batiment.

Hauteur sous feu 3.50 m et RALa définir avant le début des travaux.

Les engins de levage, nacelle,

Les raccordements électriques intérieurs, la fourniture et fixation de la plaque de base, des écrous et
rondelles de fixation, de la filerie intérieure.

Le levage et le réglage du candélabre, le goudronnage de la plaque de fixation et I'embase, ainsi que les
frais d'outillage et de mise a disposition de matériel.

La fourniture et la mise en place de crosse avec piéces de fixation et toutes sujétions d'adaptation.
L'UNITE :

RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT

Ce prix rémunére a l'unité
Le raccordement du réseau d'éclairage public au réseau d'alimentation électrique existant
Toutes les adaptations nécessaires ainsi que la fourniture des piéces spéciales et toutes sujétions de
main-d'oeuvre.
Au réseau aérien
L'UNITE :

Au réseau souterrain
L'UNITE :

DEPOSE DE LUMINAIRES EXISTANTS SUR FACADE
Ce prix rémunére a l'unité :

La dépose d'applique sur facade, comprenant:

Les autorisations préalables,

Les engins de levage, nacelle...

La dépose des appliques,

La mise en déchéterie,

Les frais de déplacement et d'intervention des services concessionnaires.

L'UNITE :

DEPOSE D'ENSEMBLE MAT+LUMINAIRE
L'UNITE :

en chiffres
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4 - RESEAU EAUX USEES / EAUX PLUVIALES

Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres

DECONNEXION DE FOSSE
DECONNEXION

Ce prix rémunére I'entreprise pour la déconnexion de systéme d'assainissement de la mairie (fosse
septique) d a l'extérieur des constructions, comprenant :

- le plan d'exécution des travaux précisant exactement la méthode employée, y compris visite sur
place en présence du maitre d'oeuvre, du maitre d'ouvrage, établissement d'un schéma des travaux
avec rendu d'un rapport au maitre d'oeuvre avec photos obligatoires avant réalisation.

- la démolition nécessitant I'emploi de brise roche, marteau pneumatique comprenant les frais de
matériel, perforatrice, engins spéciaux, la fourniture et mise en ceuvre

- la dépose et I'évacuation en décharge autorisée des matériels et matériaux inutilisés aprés
déconnexion

- la mise en place définitive d'obturateur dans les collecteurs existants pour empécher tout écoulement
provenant de I'amont

- le raccord de piquage réalisé sur canalisation quelqu'en soit le matériau, comprenant le percement a
la machine, la mise en place du joint Forshéda ou similaire, ou d'une piece spéciale scellée suivant le
cas et en fonction de la nature de la canalisation raccordée, le coude ou la piéce spéciale a butée

- la réalisation de raccord de piquage pour canalisation quelqu'en soit le matériau sur regard et
quelque soit son diamétre y compris la découpe soignée de la canalisation a raccorder, le percement
du regard projeté a la perforatrice, la fourniture et la pose du raccord de piquage agréé par le
Syndicat gestionnaire, la fourniture et la pose de toutes piéces spéciales nécessaires (joints Forshéda
ou raccord spécial suivant nature de la canalisation).

- la confection des joints étanches a chaque raccordement

- la remise en place du matériel et mobilier et le nettoyage complet des lieux aprés travaux
conformément a I'existant avant travaux, y compris balayage, enlévement des gravats, apport d'eau et
de produit de nettoyage approprié a chaque surface nettoyée

- toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions

NOTA : ce prix tient également compte des sujétions résultant du détournement des eaux usées et
pluviales provenant des canalisations unitaires et de branchements, déconnectées pour la réalisation
des travaux, et intégre de ce fait la mise en place provisoire d'obturateurs et d'un pompage adapté
pendant toute la durée du chantier, et ce, a I'avancement de celui-ci, jusqu'a réalisation des nouveaux
raccordements.

- déconnexion en amont de la fosse avec reprise du branchement en souterrain a I'extérieur de la
construction, comprenant :

- la réalisation des terrassements pour la pose des canalisations

- les plus-values pour tranchées réalisées a la main en cas d'impossibilité d'emploi d'engins
mécaniques, dliment constaté par le Maitre d'oeuvre, applicable a toutes profondeurs.

-la fourniture et pose de canalisation PVC g100

toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions

L'ENSEMBLE :

REGARD DE BRANCHEMENT PVC
Fourniture et pose de regard siphonné de branchement préfabriqué en PVC, comprenant les
terrassements supplémentaires, la fourniture et pose au niveau provisoire puis définitif du tampon de type
PAM ou similaire, le remblaiement soigneusement compacté en matériaux d'apport autour de I'ouvrage, le
couronnement en béton pour la désolidarisation du regard, le raccordement des entrées et sorties dans le
regard, pose des joints FORSHEDA. Toutes sujétions de réalisation et raccordement des tuyaux dans le
regard.

EU g400 muni d'un tampon a remplir

Le regard sera équipé d'un tampon a remplir de résistance 250 kN de type CRP de chez Techn'eau ou

similaire.

Le prix comprend le remplissage du regard avec les matériaux adapté selon sa localisation (pavé ou

dalle en pierre). La hauteur de remplissage devra donc étre adaptée a ces matériaux.

L'UNITE :

CANALISATIONS

Ce prix comprend :

- La démolition et réfection de chaussée ou trottoir

- Terrassement

Tranchée a ouvrir en terrain ordinaire ou de toute nature, exécutée par tout moyen y compris utilisation
d'un BRH pour la pose des canalisations a une profondeur variable en fonction des cotes fournies au
dossier. Ce prix comprend :

- les frais de piquetage complémentaires,

- la fouille, le rejet sur berge, la mise en dép6t provisoire des déblais et leur entretien,

- le dressement des parois a la valeur de 1/10e, le réglage et le nivellement du fond de fouille,

- la fagon des niches et I'entretien du fond et parois avant la pose des tuyaux,

- I'épuisement, le détournement des eaux pluviales, souterraines ou usées, quelque soient leurs débits et
leurs origines d'arrivées pour I'exécution courante des travaux, avec fourniture du matériel, de la
main-d'oeuvre et de I'énergie nécessaire,

- le boisage des parois s'il y a lieu,

Prix H.T.

en chiffres
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- la remise en place soignée de la couche superficielle préalablement mise a part,
- I'enlévement et le transport a la décharge des déblais excédentaires ou impropres,

- les dispositifs de sécurité (gardiennage, éclairage, signalisation),

- les mesures nécessaires pour assurer la libre circulation ainsi que I'accés aux propriétés riveraines,

- toutes fournitures et sujétions pour tout diamétre et toutes profondeurs, la largeur minimum de fouille
est égale a 0.60 m augmentée du diamétre extérieur pour les canalisations de diamétre nominal inférieur
ou égal a @ 600 mm et a 0.80 m augmenté du diamétre extérieur pour les canalisations de diametre
nominal supérieur a 600 mm,

- la profondeur de la tranchée prise en compte pour le calcul des cubatures est égale a la différence entre
la cote du tampon du regard diminué de la couche de décapage éventuel et la cote du fe du collecteur au
fond du regard,

- les terrassements nécessaires au lit de pose et a la facon des niches pour collerettes sont réputés
intégrées au prix du terrassement.

Ce prix rémunére aussi I'entreprise pour les travaux en passage étroit et difficultés de passage. Toutes
fournitures de matériels et moyens de transport, matériels spécialisés pour ce genre de travaux et toutes
sujétions. Applicables pour tous travaux et toutes profondeurs.

-Le lit de pose

Fourniture et mise en oeuvre de matériau de lit de pose de granulométrie 0/30 maximum pour tous
matériaux classe D1 ou D2 et 0/5 pour les P.V.C. I'épaisseur du lit de pose sera de 0.10 m minimum
augmentée d'une marge de 30 cm et substitution par des matériaux de bonne portance. Ce prix comprend

- les terrassements supplémentaires avec évacuation conformément a I'article fouilles en tranchée

- la fourniture et mise en oeuvre des matériaux,

- le réglage et le compactage,

- toutes fournitures et sujétions. La largeur prise en compte est celle définie a I'article fouilles en tranchée.
- L'enrobage

La fourniture et mise en oeuvre de matériaux d'apport en enrobage de canalisation granulométrie 0/30
(classe D1-D2) pour tous matériaux et 0/5 pour les P.V.C. L'enrobage sera mis en deux couches :

- premiére couche, jusqu'a la moitié du @ horizontal avec compactage soigné des flancs du tuyau,

- deuxiéme couche, jusqu'au niveau génératrice supérieure augmentée de 0.20 m. Ce prix comprend le
transport a pied d'oeuvre, la mise en place, le compactage avec engin adéquat, les planches d'essais,
toutes fournitures et sujétions. Le volume pris en compte est égal au produit de la largeur de la fouille
calculée au prix fouille en tranchée augmenté d'un fruit de 1/10 et de la hauteur prise en compte entre la
cote fe du tuyau et la génératrice supérieure du tuyau augmenté de 0.20 m (le volume correspondant au
tuyau, diamétre extérieur, sera déduit du volume total).

- La stabilisation des fouilles

Réalisation des stabilisations de remblais de tranchée effectuée par couche dont les épaisseurs seront
définies aux planches d'essais en fonction des matériaux mis en place et du matériel de compactage
utilisé. Les couches ne pourront pas excéder d'une maniere générale 0.30 m maximum. Les résultats a
obtenir sont définis au C.C.T.P. et devront se conformer au fascicule 70. Le prix comprend :

- les planches d'essais,

- les engins de compactage,

- le suivi géotechnique des matériaux,

- la mise en oeuvre et le compactage,

- les purges et le remplacement par des matériaux propres, avec évacuation a la décharge des matériaux
impropres,

- toutes fournitures et sujétions.

- Le Blindage

Fourniture et mise en place d'étais et de blindage, effectivement constatés par le Directeur des Travaux,
en cas de profondeur supérieure a 1.30 m ou de mauvaise tenue des terres, comprenant :

- la pose des panneaux et d'étais,

- I'enlévement avant remblaiement,

- les terrassements et remblaiements supplémentaires dus a I'épaisseur des blindages,

- toutes fournitures et sujétions.

Comptés pour la surface blindée a partir de 1.30 m de profondeur.

- La fourniture et la pose de canalisation EP PVC

Fourniture et pose en tranchée, conformément aux prescriptions du fascicule 70, de canalisations a
section circulaire en P.V.C. série SN8 de longueur maximum 3 métres et a joint automatique comprenant

- la fourniture et le transport a pied d'ceuvre de la canalisation,

- la mise en place des tuyaux conformes aux pentes indiquées sur les plans,

- le calage sur un lit de pose,

- la fourniture et la fagon des joints,

- les coupes de tuyaux,

- les pieces spéciales telles que coudes et manchons,

- la mise en place des biellettes de part et d'autre du regard de visite dont la longueur sera définie par le
Maitre d'ceuvre.

Toutes fournitures et sujétions.

- les raccordements dans les regards de visite, y compris percement, joints, pieces spéciales

-la mise en place des biellettes de part et d'autre du regard de visite dont la longueur sera définie par le
Maitre d'ceuvre.

toutes fournitures et sujétions.

- les éventuels blindages nécessaires pour maintenir les fouilles conformément au fascicule 70

Ce prix comprend aussi les essais de compactage.
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38 260
Ce prix rémunére les travaux, au métre linéaire comprenant :
- réalisation de la fouille conformément au chapitre V du fascicule 70 ;
- évacuation des excédents ;
- réalisation d'un lit de pose ;
- pose d'un tuyau de 40 mm, conforme aux prescriptions du marché ;
- fourniture et pose des accessoires nécessaires a la bonne réalisation ;
- remblai de la fouille avant finition avec les matériaux prévus dans le marché.
LE METRE LINEAIRE :

39 2100
Ce prix rémunére les travaux, au métre linéaire comprenant :
- réalisation de la fouille conformément au chapitre V du fascicule 70 ;
- évacuation des excédents ;
- réalisation d'un lit de pose ;
- pose d'un tuyau de 40 mm, conforme aux prescriptions du marché ;
- fourniture et pose des accessoires nécessaires a la bonne réalisation ;
- remblai de la fouille avant finition avec les matériaux prévus dans le marché.
LE METRE LINEAIRE :

40 9160
Ce prix rémunére les travaux, au métre linéaire comprenant :
- réalisation de la fouille conformément au chapitre V du fascicule 70 ;
- évacuation des excédents ;
- réalisation d'un lit de pose ;
- pose d'un tuyau PVC, conforme aux prescriptions du marché ;
- fourniture et pose des accessoires nécessaires a la bonne réalisation ;
- remblai de la fouille avant finition avec les matériaux prévus dans le marché.
LE METRE LINEAIRE :

41 2200
LE METRE LINEAIRE :

PIQUAGE

42 sur regard de visite pour canalisation 6160
Ce prix rémunére l'entreprise pour tous les raccordements de canalisation quel que soit le matériau
sur le regard de visite. Les travaux comprennent :
- le percement a la machine,
- la fourniture et la pose du raccord de piquage agréé par la commune,
- la fourniture et la pose de toutes pieces spéciales nécessaires (joint FORSHEDA ou raccord spécial
suivant la nature de la canalisation),
- la pose et la dépose du tampon de dégorgement lors de I'essai d'étanchéité,
- la confection des joints étanches
Pour les branchements et raccordement sur un regard de visite existant.
Ce prix n'est pas applicable pour les raccordements de canalisations principales sur les projets.
L'UNITE :

43 Raccordement au réseau existant
Raccordement du nouveau collecteur quel que soit son diamétre sur le réseau existant
comprenant les
terrassements supplémentaires et |'évacuation des déblais en excédent, les épuisements éventuels, les
percements et ['évacuation des gravats, le raccordement soigné et étanche de la
canalisation.
L'UNITE :

AVALOIR

Ce prix rémunére l'entreprise pour la création de bouche d'égout "avec décantation" de 0.50 m minimum

comprenant :

- les terrassements, I'évacuation des déblais,

- la fondation en béton maigre de 0.15 m d'épaisseur,

- le massif de souténement du premier tuyau,

- la réalisation en P.V.C. @ 400 mm,

- la fourniture et mise en place de grille et du panier dégrilleur,

- le raccordement de la canalisation au regard de I'avaloir,

- Toutes fournitures et sujétions pour une finition soignée conforme aux normes de la commune, y

compris mise a niveau.

L'ensemble des équipements proviendra d'un fournisseur fabricant agréé par le maitre d'oeuvre.
44 concave 500 fonte C250 type squadra de PAM ou similaire

L'UNITE :
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45 REPRISE DESCENTE D'EAU PLUVIALE

Reprise d'une descente d'eau existante au voisinage du regard et toutes sujétions de raccordement
y compris terrassement et remblaiement complémentaire, lit de pose et compactage,
percement et jointement,

fourniture et mise en oeuvre de pieces spéciales ou de canalisation complémentaire, modification du
branchement ou

de la descente d'eau en pied d'immeuble.

L'UNITE :

REMPLACEMENT DE TAMPON

Ce prix comprend :

- la démolition et I'évacuation de I'ancien tampon

- la reprise de I'assise en béton pour le nouveau tampon

- le scellement du nouveau tampon

- la fourniture d'un tampon a remplir de résistance 250 kN de type CRP de chez Techn'eau ou similaire.
Le prix comprend le remplissage du regard avec les matériaux adapté selon sa localisation (pavé ou dalle
en pierre). La hauteur de remplissage devra donc étre adaptée a ces matériaux.

- toutes piéces et sujétions

46 Tampon a remplir 0.50x0.50 m
_____________ L'UNITE : oo
47 Tampon a remplir 0.80x0.80 m
_____________ L'UNITE :_ el
CANIVEAU

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de caniveau préfabriqué. Il comprend les terrassements
nécessaires, I'évacuation des déblais, la fourniture et la mise en oeuvre de béton dosé a 250 kg de ciment,
la pose soignée.
48 Caniveau a fente
Fourniture et pose de caniveaux en acier inox avec grille a trous carré type BRICOtop Série S ou
similaie.

LE METRE LINEAIRE :

49 ESSAIS DE COMPACTAGE, D'ETANCHEITE ET CONTROLE CAMERA

L'article rémunere I'entreprise pour la réalisation des essais et controle conformément aux normes du
fascicule 70, comprenant :
- pour les essais de compactage :
- Les planches d'essais.
- Les contrdles de compactage avec essais de plaque ou pénétrométre du fond de fouille, lit de pose,
enrobage et remblais,
- Les contrdles d'humidité.
- L'assistance technique du bureau spécialisé, agréé par le Maitre d'CEuvre.
- Les interventions successives en fonction des zones demandées
- La fourniture des rapports.
- Les matériels et charges roulantes.
- Toutes fournitures, main-d'ceuvre et sujétions.
Les caractéristiques a obtenir sur I'ensemble du site (couche par couche) sont définies au C.C.T.P. Par
point de sondage demandé, a raison d'une intervention par trongon de réseau délimité par 2 regards
consécutifs.

- pour les essais d'étanchéité: Réalisation des essais d'étanchéité comprenant les essais d'étanchéité
sur réseau d'assainissement par remplissage a I'eau sur 20% de la longueur des trongons et a l'air sur la
totalité des trongons conformément aux prescriptions du Maitre d'ceuvre, du C.C.T.P., du fascicule 70 et
des regles de I'Agence de I'Eau Rhin-Meuse. Essais effectués par un Bureau de Controle sur tous les
trongons. En cas de trongon défectueux, les essais seront repris sur l'intégralité du réseau.

Pour toutes les canalisations y compris regards quelque soient les diamétres et matériaux utilisés et pour
I'ensemble du réseau a controler, aprés raccordement des branchements éventuels.

- pour les contréles caméra: le controle caméra de I'ensemble du réseau assainissement en
présence du Maitre d'Oeuvre et du service concessionnaire comprenant les interruptions de chantier, la
fourniture de matériel, le personnel, la reprise des malfacons éventuelles, le rapport de contréle caméra
en trois exemplaires quelque soit le diamétre. Pour des essais positifs sur I'ensemble des regards et pour
toutes profondeurs.

La réception de ces documents complets déclenchera le paiement de la derniére situation de travaux.
LE FORFAIT :
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Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres

50 DOSSIER DE RECOLEMENT

Ce prix s'applique pour la mission de I'établissement des documents de récolement conformément aux
directives et régles de la commune.

Ce prix comprend :

- le relevé et nivellement des ouvrages (avec triangulation des ouvrages),

- le rétablissement des limites de propriétés contradictoirement avec les propriétaires si nécessaire,

- la vérification du travail effectué par I'entreprise (reprise de tous les radiers en nivellement aprés
exécution : aucune tolérance n'est accordée sur la réalisation des pentes des ouvrages en béton,
prestations qui seront définies dans les protocoles de mise en oeuvre et de contréle),

- la réalisation des plans de récolement a I'échelle 1/100éme et en coordonnées LAMBERT.

Ces plans de récolement comprendront :

- les caractéristiques des tuyaux ; sections, nature et classe,

- les regards et ouvrages annexes rattachés en plan dans les systémes des coordonnées LAMBERT et en
altimétrie dans le systéme 1.G.N. normal,

- le repérage des ouvrages cachés, des branchements avec des distances par rapport aux ouvrages
apparents,

- les renseignements pour les traversées spéciales,

- les plans, coupes, élévations des ouvrages spéciaux,

- constitution et fourniture en cing exemplaires papiers d'un dossier de récolement comprenant sur fond
de plan 1/100,

- constitution et fourniture du plan sur support numérique, type CDRom, réalisé a partir du logiciel
AUTOCAD version 2000 minimum et le listing en x, y, z de tous les points caractéristiques du projet.
L'ENSEMBLE :

5 - ESPACE VERT
TERRASSEMENT EN DEBLAI

Terrassement en déblai quelque soit la nature des terrains rencontrés sur une hauteur de 0.50 m pour la
mise en place de terre végétale comprenant :
- les épuisements éventuels,
- les terrassements aux engins mécaniques ou a la main pour toute profondeur, et pour tous ouvrages
susceptibles d'étre mis a la décharge (bordure, grille ...),
- |'utilisation de brise roche éventuel,
- le chargement, le transport des déblais réutilisables et I'évacuation des déblais impropres ou
excédentaires a une décharge autorisée, y compris frais de décharge,
- le réglage des talus,
- les dispositifs de sécurité,
- le rétablissement des drains existants ou le raccordement dans le réseau eaux pluviales selon accord du
Maitre d'oeuvre.
- toutes fournitures, main-d'oeuvre et sujétions.
51 avec évacuation a la décharge
LE METRE CUBE :

52 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TERRE VEGETALE

Ce prix rémunére I'entreprise pour la fourniture et mise en oeuvre a l'aide d'engins mécaniques ou a la
main de terre végétale sur 0.50 m comprenant :

-les frais d'extraction, de chargement et de transport,

-le nettoyage préalable de la zone concernée d'espace vert conformément aux directives du Maitre
d'oeuvre,

-I'épierrage et le nettoyage de la terre et I'évacuation des matériaux impropres ou en exces,
-amendement éventuel suivant caractéristique et résultat de laboratoire,

-le travail de la terre végétale comprenant le griffage, I'enlévement des racines, I'épierrage et toutes
préparations en vue de 'engazonnement,

-toutes fournitures, main-d'oeuvre et sujétions.

LE METRE CUBE :
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6 - MOBILIER URBAIN

Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres

Assise bois sur muret

Ce prix rémunére I'entreprise pour la fourniture d'un platelage bois pour créer une assise sur un muret et
comprend :

- la fourniture et la pose de lambourdes en kappur classe 4 contre-collées aboutées 42/70 mm a poser
tous les 45 cm ;

- la fourniture et pose des lames lisse en bois exotique en merbau de longueur 3.00 m largeurs 0.145 m et
épaisseur 0.02 m.

- Fixations invisibles type Hardwood

- Bande de protection étanche flexible composé d'une armature en polyester surfacée d'un bitume
élastomere épaisseur 2.4 mm pour protéger les lambourdes des eaux de ruissellements

- le percage, les découpes et raccords en angle

- toutes piéces et sujétions

Le bois utilisé sera de classe 4 et de provenance france.

L'installation devra correspondre aux plans de détails du maitre d'oeuvre.
L'UNITE :

Platelage bois sur deux escaliers

Ce prix rémunére I'entreprise pour la fourniture d'un platelage bois pour créer platelage bois sur les
escaliers et comprend :

- la fourniture et la pose de lambourdes classe 4 contre-collées aboutées 42/70 mm a poser tous les 45
cm;

- la fourniture et pose des lames striées en bois largeur 0.145 m et épaisseur 0.02 m sur les marches et
contremarches. La hauteur au niveau des contremarches sera a adapter.

- la fourniture et pose verticale de lames lisse en bois largeur 0.145 m et épaisseur 0.02 m sur les joues
de I'escalier

- Fixations invisibles type Hardwood

- Bande de protection étanche flexible composé d'une armature en polyester surfacée d'un bitume
élastomére épaisseur 2.4 mm pour protéger les lambourdes des eaux de ruissellements

- le percage, les découpes, les raccords en angles et toutes adaptations nécessaires

- toutes piéces et sujétions

- Le bois utilisé sera du méléze de classe 4 et de provenance France.

- Le revétement devra étre conforme a l'arrété du 1% Aout 2006 relatif a I'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public. Et plus particuliérement, les nez de marche de la
premiére et de la derniére marche auront une couleur contrastée, absence de débord par rapport a la
contremarche et les marches seront non glissantes.

L'installation devra correspondre aux plans de détails du maitre d'oeuvre.

L'ENSEMBLE :

Bornes

Ce prix rémunére I'entreprise pour la fourniture et la pose de bornes en acier de diameétre 0.10 m et
hauteur 0.80 m hors sol. Le corps sera peint et la téte en inox et comprend :

- les terrassements supplémentaires,

- le scellement

- la fourniture et pose de la borne en acier,

- réglage et calage a la cote finie,

- toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions

La teinte RAL : a définir avant intervention

L'UNITE :

Déplacement d'une sculpture existante

Ce prix rémunére I'entreprise pour la dépose et la repose d'une sculpture et comprend :

- les terrassements manuel et/ou mécanique dans tous types de sol y compris I'utilisation de brise roche si
nécessaire

- la réalisation d'un massif béton adapté a la sculpture a déplacer

- |'utilisation des engins adaptés pour le levage et le déplacement y compris tous moyens permettant
d'éviter la détérioration de la sculpture

- le scellement de la sculpture sur le nouveau socle béton

- la démolition et I'évacuation du massif béton actuel y compris remise en place des terres

- toutes piéces et sujétions

L'UNITE :

Prix H.T.
en chiffres
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Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres

57 Main courantes
Fourniture et pose de garde-corps en acier.
Garde-corps réalisés a partir d'un seul profil : fer plat 50x12mm.
Scellement des montants verticaux dans la magonnerie, aucune pate ou équerre de fixation ne sera
visible.
Prestation comprenant une couche de peinture antirouille aprés brossage et dépoussiérage sur I'ensemble
de la serrurerie et 2 couches de peinture de finition.
RAL : a valider avant le début des travaux
Dimensions des garde-corps selon plans du maitre d'oeuvre.

Localisation : sur emmarchement pierre mise en place de deux mains courantes en paralléle, et sur un
emmarchement bois une main courante.
L'ENSEMBLE :

58 Clous podotactile en inox
Ce prix rémunére I'entreprise pour la mise en place de clous podotactiles en inox
Dimensions : diamétre de la téte = 25 mm, hauteur de la téte = 5 mm, diamétre de la tige = 8 mm,
hauteur de la
tige = 22-24 mm.
La fixation des clous podotactiles se réalise par scellement chimique aprés percage du support au
diameétre 10 mm et a la profondeur de 24-26 mm, a l'aide du gabarit de pergage PASSAGE. Il faut prévoir
environ
148 clous au métre linéaire pour 0,40 m de large.
LE METRE LINEAIRE :

7 - SIGNALISATION

SIGNALISATION VERTICALE

Fourniture et pose de panneau de signalisation réflectorisé de classe II de la gamme Normal et
comprenant :

-la fourniture des brides de fixation de panneau et bouche d'extrémité,

-la fourniture des panneaux avec fixation sur support.

59 POTEAU DE SIGNALISATION
Fourniture et pose de poteau en acier galvanisé peint (teinte identique a celle utilisée sur la
commune) et comprenant :
-les terrassements supplémentaires,
-la fourniture et mise en oeuvre du socle béton,
-le scellement du support,

_____________ L'UNITE : oo
60 panneau B6al (stationnement interdit)
_____________ L'UNITE e e
61 panonceau M6h (sauf PMR)
L'UNITE :

SIGNALISATION HORIZONTALE

Fourniture et mise en oeuvre d'enduit thermoplastique réflectorisé a raison de 4 kg/m2 garanti 36 mois
minimum, comprenant :

-l'implantation des zones a tracer,

-le nettoyage et la préparation du support,

-le marquage
62 Symbole PMR blanc
_____________ L'UNITE: i
63 ligne continue LC 3u

LE METRE LINEAIRE :
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D.QE

ESTIMATION DES TRAVAUX

n°® Désignation Unité Quantité Prix € Total €
1 - PREPARATION
INSTALLATION ET SIGNALISATION DE
1 CHANTIER forfait 1,00
2 DOCUMENT D'EXECUTION DES OUVRAGES | forfait 1,00
3 SONDAGE DE RECONNAISSANCE m3 12,00

TOTAL 1 - PREPARATION

2 - AMENAGEMENT

TOTAL 2 - AMENAGEMENT

4 DECROUTAGE/RABOTAGE ET m2 1.230,00
5 DECOUPE SOIGNEE D'ENROBES ml 200,00
6 DEPOSE DE BORDURES, CANIVEAU ml 170,00
7 DECAPAGE DES TERRES VEGETALES m2 35,00
MISE EN OEUVRE DE REMBLAI
8 matériaux d'apport concassé 0/100 m3 100,00
TERRASSEMENT EN DEBLAI
9  avec évacuation a la décharge m3 50,00
FONDATION EN MATERIAUX CONCASSES
CHEMIN PIETON
10 GNTBO/31.5ép:0.30m m2 100,00
MUR DE SOUTENEMENT
11 mur largeur 0.20 m ml 20,000
12 mur largeur 0.40 m ml 25,00
13 Revetement en parement pierre calcaire m2 50,00
ESCALIER/RAMPE
14 Escaliers magonnés ensemble 1,00
15 Rampe pente 5% ensemble 1,00
BORDURES
16 caniveau béton double type CC1 ml 110,000
17 Boutisse en granit 0.20x0.10 ml 115,000
TRAITEMENT DE SURFACE
dalle pierre calcaire 50x15 et 50x30 ep
18 6cm m2 150,00
dalle en pierre calcaire 50x40 ep 6¢cm sur
19 escalier m?2 10,00
20 Pave granit 10x10 ep 8cm m2 290,00
Revetement cheminement pieton en
stabilisé type schiste rouge épaisseur
21 15cm m2 40,00
22  enrobé 0/10 sur 0.06m sur chaussee m2 415,00
23  pave granit 10x10 (passage pieton) m2 22,00
24 AMENAGEMENT DU PUITS forfait 1,00

H.T.
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Désignation

3 - ECLAIRAGE PUBLIC

Unité

Quantité

Prix €

D.QE

25

REGARD DE TIRAGE BETON ECLAIRAGE
regard 40*40

GAINE TPC RESEAU ECLAIRAGE

TOTAL 3 - ECLAIRAGE PUBLIC

4 - RESEAU EAUX USEES / EAUX PLUVIALES
DECONNEXION DE FOSSE

26 2963mm ml 20,00
FOURNITURE ET POSE DE CABLE POUR

27 MISE A LA TERRE (CU 25mm?) ml 20,00
FOURNITURE ET POSE DE CABLE

28 Cable alu section 4 x 16 mm?2 ml 20,00
FOURNITURE ET POSE DE MASSIF
PREFABRIQUE POUR CANDELABRE

29 Pour mat hauteur 3.50m u 2,00
FOURNITURE ET POSE D'ENSEMBLE

30 LUMINAIRE + MAT u 3,00
FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRE SUR

31 FACADE u 2,00
RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT

32 Auréseau aérien 2,00

33  Au réseau souterrain 3,00
DEPOSE DE LUMINAIRES EXISTANTS SUR

34 FACADE 1,00

35 DEPOSE D'ENSEMBLE MAT+LUMINAIRE 3,00

TOTAL 4 - RESEAU EAUX USEES / EAUX PLUVIALES

36 DECONNEXION ensemble 1,00
REGARD DE BRANCHEMENT PVC

37 EU 9400 muni d'un tampon a remplir u 2,00
CANALISATIONS

38 260 ml 2,000

39 2100 ml 2,000

40 9160 ml 10,000

41 2200 ml 20,000
PIQUAGE

42 sur regard de visite pour canalisation 1,00

43 Raccordement au réseau existant 3,00
AVALOIR

concave 500 fonte C250 type squadra de

44 PAM ou similaire u 3,00

45 REPRISE DESCENTE D'EAU PLUVIALE u 1,00
REMPLACEMENT DE TAMPON

46  Tampon a remplir 0.50x0.50 m u 4,00

47  Tampon a remplir 0.80x0.80 m u 1,00
CANIVEAU

48 Caniveau a fente ml 27,000

"""""""""""""""""""""""" ESSATS DE COMPACTAGE, D'ETANCHEITE
49 ET CONTROLE CAMERA forfait 1,00
50 DOSSIER DE RECOLEMENT ensemble 1,00

H.T.
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n°® Désignation Quantité Total €

5 - ESPACE VERT
TERRASSEMENT EN DEBLAI
51  avec évacuation a la décharge m3 35,00
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE
52 TERRE VEGETALE
TOTAL 5 - ESPACE VERT

6 - MOBILIER URBAIN

53 Assise bois sur muret u 3,00
54 Platelage bois sur deux escaliers ensemble 1,00
55 Bornes u 10,00
56 Déplacement d'une sculpture existante u 1,00
57 Main courantes ensemble 1,00
58 Clous podotactile en inox ml 10,000

TOTAL 6 - MOBILIER URBAIN

7 - SIGNALISATION

SIGNALISATION VERTICALE
59 POTEAU DE SIGNALISATION u 1,00
60 panneau B6al (stationnement interdit) u 1,00
61 pannonceau M6h (sauf PMR) u 1,00
SIGNALISATION HORIZONTALE
62 Symbole PMR blanc u 1,00
63 ligne continue LC 3u ml 17,00

TOTAL 7 - SIGNALISATION H.T.
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RECAPITULATIF GLOBAL LOT N°1 : VRD
T.V.A 20.0%

Désignation H.T. € € T.T.C. €

1 - PREPARATION

2 - AMENAGEMENT

3 - ECLAIRAGE PUBLIC

4 - RESEAU EAUX USEES / EAUX PLUVIALES
5 - ESPACE VERT

6 - MOBILIER URBAIN

7 - SIGNALISATION

TOTAL Lot n°1




